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Capitofato speciale d'appalto (parte normativa - appalto a corpo)

COMUNE di SAN MAURIZIO CANAVESE
{Provincia di Torino)

LAVORI di:
ADEGUAMENTO STRUTTURA RESIDENZIALE
DENOMINATA “CASA DEI PINI" Al REQUISITI STRUTTURALI
DI CUI AL REGIME DEFINITIVO

(ai sensi delle D.G.R. Piemonte n°38-16335 def 26.09.92,
n°41-42433 del 09.01.95 e n°25-12129del 14.09.09)

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

A IMPORTOQ LAVORI
A1 [ IMPORTQO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO € 177.616,76
A2 {ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO € 21.866,46
A3 | ONERI MANODOPERA NON SOGGETTI A RIBASSO € 24663522
TOTALE LAVORI A BASE DI GARA € 446.118,44
B SOMME A DISPOSIZIONE
B1 |LV.A 10% SU IMPORTO LAVORI €] 44.611,84
B2 | Imprevisti (compresi oneri prev.,IVA) €] 38.74643
Spese tecniche per progettazione, direzione lavori,
B3 | coordinamenta sicurezza, comprese Inarcassa 4%, IVA 22% €| 22638,56
B4 | Quota per accordi bonari 5% €] 2230592
Incentivi per la progettazione di cui all'art. 92 comma 5 D.L.vo
B5 | 163/2006 € 8.922 37
B5 | Spese tecniche specialistiche, prove di laboratorio €] 12.000,00
BY | Spese per pubblicita gara € 1.000,00
Spese di collaudo tecnico amministrativo e specialistico,
B8 | comprese Inarcassa e IVA € 3.000,00
Bg | Arrotondamenti € 656,44
Totale somme a disposizione €] 1563.881,66 | € 153.881,56
TOTALE GENERALE € 600.000,00
|| responsabile del servizio i progettista

{| responsabile del procedimento
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PARTE |, DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

CAPO . NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

Art, 1. Oggetto dell'appalto

La forma e fe principali dimensioni delle opere oggetio dell'appalto risultano dat presente capitolato speciale e dagli
elaborati del Progetto esecutivo ed in sintesi consistono in:
- linterventi di adeguamento della residenza assistita “CASA DEI PINI", sita nel Comune di San Maurizio
Canavese, ai requisiti strutturali di cui al regime definitivo, ai sensi delle D.G.R. Piemonte n°38-16336 del
26.09.92, n°41-42433 del 09.01.95 e n°25-12129del 14.09.08.
A tale scopo si-dovranno eseguire le seguenti lavorazioni:

- QOpere edili per 'adeguamento di alcuni locali nei diversi piani dell'edificio

- Opere impiantistiche idrico-sanitarie ed elettriche

- Sistemazioni esterne.
Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appaito con le
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo
anche ai particolari costruttivi, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza,
L'esecuzione dei lavori & sempre e comungue effettuata secondo le regole delfarte e 'appaltatore deve conformarsi
alla massima diligenza nelfadempimento dei propri obblighi.

Art. 2. Ammontare dell'appalte

Limporto dei lavori posti a base di gara corrispondonc a Euro 446.11844 (diconsi Euro
quattrocentoquarantaseimilacentodiciotto/44) comprensivi dell'importo degli oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso corrispondenti a Euro 21.866,46 (diconsi Euro ventunomilaottocentosessantasei/46) e degli oneri relativi alla
mano dopera non soggetti a ribassa  corrispondenti a  Euro  246.63522  (diconsi Euro
duecentoquarantaseimilaseicentotrentacinque/22}, definiti come segue:

Importi in Euro Colonna a) Colonna b) Colonna ¢) Colonna a) +b) +¢)
mporto lavori Oneri per Oneri per mano TOTALE
{soggetti a ribasso) I'attuazione dei piani | d'opera
di sicurezza (non soggetti a
{non soggetti a ribasso)
ribasso)
1 |Acorpo 177.618,76 21.866,46 246.635,22 446.118,44
IMPORTO TOTALE 446.118,44

LUimporto contrattuale corrisponde aflimporto dei lavori come risultante dall'offerta complessiva dellaggiudicatario
presentata in sede di gara che sostituisce {importe di cui alla colonna a) aumentato dellimporto deghi oneri per la
sicurezza e la salute nel cantiere definito alla colonna b), non oggetto dell'offerta ai sensi del combinato disposto del
decreto legisiativo n. 81 del 2008, e dellimporto di cui alla colonna ¢) ai sensi della Legge 9 agosto 2013 n.98
(disposizioni urgenti per il rifancio dell'economia).

Art. 3. Modalita di stipulazione del contratto

Il contratto & stipulato “a corpo” af sensi dell'articolo 53, comma 4, terzo periedo, del Codice dei contratti, e degli articoli
45, comma 6, e 90, comma 5, del regolamento generale,

L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata
da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sui valore attribuito alla quantita.

Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai prezzi unitari in elenco.




| prezzi unitari di cui al comma 3, ancorché senza valore negoziale ai fini dell'appalto e della determinazione
dellimporto complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali
varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi dellarticolo 132 del D.Lgs. n. 163 del 20086,

e che siano estranee ai lavori gia previsti.
| rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di cui all'articolo 2,

comma 1, lettera a), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui allarticolo 2, comma 1, lettera b)
costituiscone vincolo negoziale importo degli stessi.

Art. 4. Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

| lavori sono classificati nella categoria prevalente «OG1».
Non sono previsti lavori appartenenti a categorie scorporabili ai sensi dellart. 108 del Regolamento generale.

Art. 5. Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili

| gruppi di lavorazioni omogenee del presente capitolato speciale sono indicati nella tabelia A allegata al fondo dello
stesso capitolato speciale quale parte integrante e sostanziale.

CAPO L _ DISCIPLINA CONTRATTUALI

Art. 8. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto allegati al contrétto d’appalto vale la soluzicne pil aderente alle
finalita per le quali il lavoro & stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di

buona tecnica esecutiva,
In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovanc

applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo
quelle magglormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo
luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario,

L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, e fatta
tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra
evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 7. Documenti che fanno parte del coniratto

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

a) il presente capitolato speciale d’appalto, integrato dai capitolati speciali delle strutture e delfimpianto elettrico,
comprese le tabelle alfegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore
indicativo; tuiti gl elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, e precisamente:
Progetio architettonico

- Relazione generale, allegati: quadro economico e documentazione fotografica

- Elenco prezzi

- Tavola 1_ estratio mappa catastale, planimefria generale

- Tavola 2_ piano terra; stato di fatto e progetto, piante, particolari

- Tavola 3_ piano primo: stato di fatto e progetto, piante, particolari

- Tavola 4_ piano secondo: state di fatto e progetto, piante, particolari

- Tavola 5_ piano terzo: stato di fatto e progetto, piante, particolari

- Tavola 6_ pianc quarto; stato di fatto e progetto, piante, particolari, sezione
Progeito impianto elettrico

- Capitolato speciale d’appalto

- Elence prezzi

- Piano di manutenzione

- Tavola IET, piano quarto e ferzo

- Tavola IE2, piano secondo e primo

- Tavola tE3, piano terra

b) la descrizione delle voci e dei lavori, limitatamente alle caratteristiche tecniche e prestazionali,

¢) la descrizione dei lavori per la parte di lavori “a corpa”; -

dy il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, del decreto legisiativo n. 81 del 2008 e le proposte
integrative al predetto piano di cui allarticolo 131, comma 2, lettera a), D.Lgs. n. 163 del 2006,

e} il cronoprogramma; il piano operativo di sicurezza di cui allarticolo 131, comma 2, lettera ¢}, D.Lgs. n. 163 del 20086.



Fanno inoltre parte integrante del contratto tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici & in particolare:
- la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;

- il decreto legislativo 12 aprile 2008, n. 183;

- il Regolamento generale sui Lavori Pubblici approvato con DPR 05/10/2010, n.207 per quanto applicabile;

- il capitolato generale d'appalto approvato con DM 19/04/2000, n. 145,

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoaah

- il computo metrico estimativo;

- Analisi prezzi

— Incidenza della Mano D'opera

- le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integrantt il
presente capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la determinazione
dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti cagetivi e del subappalto, e, sempre
che non riguardino it compenso a corpo deb favori contrattuali, al fini della valutazione delle addizioni o
diminuzioni dei lavori di cui all'articolo 132 del D.Lgs. n. 163 del 2006;

— la descrizione delle singole voch-elementari, le quantita delle stesse, sia quelle rilevabili dagli atti progettuali e da
qualsiasi altro loro allegato, sia quelle risultanti dalla «lista» di cui all'articolo 119, commi 1 e 2, del Regolamento
generale sui Lavori Pubblici, predisposta dalla Stazione appaltante e completata con i prezzi dall’aggiudicatario e
da questi presentata in sede di offerta, per la parte del lavoro a corpo.

Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti l'appaito

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dellappaltatore equivale a dichiarazione di perfetia
conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutfe le norme vigenti in materia di [avori
pubblici, nonché alla completa accettazione di tuife le norme che regolano il presente appalto, e del progetio per
guanto attiene alla sua perfetia esecuzione.

Al sensi dell'articolo 106, comma 3 del Regolamento generale, 'appaltatore da alires| atto, senza riserva alcuna, della
piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e della documentazione tutta, della disponibilita dei sitl, dello stato
dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da
apposito verbale sottoscritto umtamente al responsabile del procedimento, consentono limmediata esecuzione dei

lavori.

Art. 9. Fallimento dell'appaitatore

fn caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi & impregiudicati ogni altro diritto e azione a
tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 138, 137, 138 del D.Lgs n. 163 del 2008.

Art. 10. Rappresentante dellappaltatore e domicilio.

L'appaltatore deve eleggere domicilic nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori pressc gli uffici
comunali o presso lo studic di un professionista e deve comunicare per iscritto alla Stazione appaltants, prima dalla
stipula del contratto, il predetto domicilio.

L'appaltatore deve altresi comunicare, con | medesimi termini e modalita, il nominativo del proprio rappresentante, del
quale, se diverso da quello che ha sotfoscriito il contratto, & presentata procura speciale che gli conferisca i poteri per
tutti gli adempimenti spettanti ad esso aggludicatario e inerenti ['esecuzione del contratto. :
Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di
appalto sono fatte dal direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento a mani proprie dell'appaltatore o di colui
che lo rappresenta nella condotta dei favori oppure presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1.

Art. 11. Norme generali sul materiali, | componenti, i sistemi e I'esecuzione

Nell'esecuzione di tutte le tavorazioni, le opere, e forniture, i componenti, anche relativamente a sistami e subsistemi di
impianti tecnologici oggetto dellappalto, deveno essere rispettate tutfte le prescrizioni di legge e di regofamento in
materia di qualitd, provenienza e accettazione del materiali e componenti nonché, per gquanto concerne la descrizione, i
requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, futte le indicazioni contenute o
richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetio esecutivo e nella
descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

Per quanto concerne gli aspetti procedurali ed i rapporti tra la Stazione appaltante e I'appaltatore, per quanto non
diversamente previsto dalle disposizioni contrattuall, si fa riferimento esplicito alla disciplina del capitolato generale e
del Regolamento generale sui Lavori Pubblici.




CAPO Ill, TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 12. Consegna e inizio dei lavori

L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula def formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito
verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetia stipula, previa convocazione dell'esecutore.

E’ facolta della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, anche nelle more della stipulazione formale del
contratto, alla consegna dei tavori, ai sensi dell'articolo 153, commi 1 e 4, del Regolamento generale e degii articoli 29
e 30 del capitolato generale; in tal caso il Direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare
immediatamente.

Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, viene fissato un
termine perentorio, non inferiore a 5 giorni @ non superiore a 15; i termini per I'esecuzione decorrono comungue dalla
data della prima convocazione. Decorso inutiimente il termine anzidetto & facolta della Stazione appaltante di risolvere
il contratto e incamerare [a cauzione, ferma restando la possibilita di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del
risarcimento del danno, senza che cid possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una
nuova procedura per laffidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario & escluso dalla partecipazione in
quanto l'inadempimento & considerato grave negligenza accertata.

L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dellinizio dei lavori, la documentazione di avvenuta
denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove
dovuta; egli trasmette altresl, a scadenza quadrimestrale, copia det versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi
nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, relativi al proprio personale.

Art. 13. Termini per i'ultimazione dei lavori

il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nellappalto & fissato in giorni 214 (duecentoquattordici) naturali
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, Nel calcole del tempo contrattuale si & tenuto conto
delle ferie contrattuali e delle fasi di lavoro descritte e definite nel Piano di lavoro allegato al Piano di Sicurezza.
L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potra fissare scadenze
inderogabili per I'approntamento deile opere necessarie allinizio di forniture e lavori da effettuarsi da alfre ditte per
conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previc collaudo parziale,
di parti funzionali delle opere.

Art. 14, Sospensioni e proroghe

Il Direttore dei Lavori pud ordinare la sospensione temporanea dei lavori nelle ipotesi previste dagli artt. 158-159 del
DPR n.207/2010.

Le avverse condizioni climatiche che giustificanc la sospensione sono solo quelfe che superine la media stagionale.
Sara onere dell'lmpresa denunciare entro 10 giorni eventuali condizioni di maltempo eccezionali tali da impedire il
normale svolgimente dei lavori e documentarle. Cessate le cause della sospensione la D.LL. ordinera la ripresa dei
lavori redigendo apposito verbale.

Per la sospensione lavori 'Appaltatore non ha diritto a compensi o indennizzi. In caso di sospensione illegittima si
applica 'art. 160 del DPR n.207/2010,

E' ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal D.LL. anche in altre circostanze speciali che impediscano
l'esecuzione delle opere a regola d'arte; la sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le
cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalte.

L'esecutore che per cause a iui non imputabili non sia in grade di ultimare i lavori nel termine fissato pud chiederne la
proroga. La richiesta deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. La
risposta in merito & resa dal Responsabile Unico del procedimento sentite il D.LL. entro trenta giomni dal ricevimento.

Art. 15. Penali in caso di ritardo

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per Fesecuzione delte opere, per ogni giornoe naturale consecutivo di
ritardo nelfultimazione dei lavori dei lavori viens applicata una penale pari all'l per mille delfimporto contrattuale
generafe.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a} nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione
appaltante non si avvalga della facolta di cui all'articolo 13, comma 3;

b) nella ripresa dei favori seguente un verbale di sospensicone, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei favori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori di cui allarticolo 186;

La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), & disapplicata e, se, gia addebitata, & restituita, qualora



I'appaltatore, in seguito al'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel
programma dei lavori di cui all'articolo 16.

La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), & applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui
al comma 2, lettera ¢} & applicata allimporto dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli
non accettabili 0 danneggiati.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento
immediatamente successiveo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

L'importo complessivo delle penali ifrogate ai sensi del comma 1 non pud superare il 10 per cento dellimporto
contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova
applicazione l'articolo 18, in materia di risoluzione del contratto.

L'applicazione delte penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri
sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi,

Art. 16. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

Entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna, e comunque prima defl'inizio dei lavori, I'appaltatore predispone e
consegna alla direzione lavori un proprio pregramma esecutive dei lavori, elaborato in relazione alie proprie tecnologie,
alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve essere cogrente con i
tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro
cinque giorni dal ricevimenfo. Trascorso il predefto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il
programma esecutivo dei iavori si infende accettato, fatte salve palesi illogicitd o indicazioni erronee palesemente
incompatibili con i rispetto dei termini di ultimazione.

Il programma esecutivo dei lavori dellappaltatore pud essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante,

mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

a) peril coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

by per lintervento o il mancato intervento di societd concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in
qualungue modo con l'andamento dei laveri, purcheé non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazicne
committente:

¢) per tintervento o it coordinamento con autoritd, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano
giurisdizione, competenze o responsabilita di futela sugli immobili, i siti e le aree comungque interessate dal
cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societa o aziende controllate o partecipate dalla
Stazione appaltante o soggeiti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi,
in questi casi, ricondotta la faftispecie alla responsabilita gestionale della Stazione appaltante;

d) per la necessita o l'opportunitad di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli
impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nei cantiere, in ottemperanza al titolo IV art. 92
del decreto legislativo n. 81/2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il
piano di sicurezza e di coordinamente del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

I lavori sono comungue eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante |l

progetto esecutivo; tale cronoprogramma pud essere madificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni

di cui al comma 2.




Art. 17. Inderogabilita dei termini di esecuzione

Non costituiscono motivo di proroga delfinizio dei favori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione

secondo il relativo programma o deffa loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nellinstaliazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnofogiche necessarie al suo funzionamento,
per lapprovvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere
di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione det lavori o espressamente
approvati da quesia;

¢) il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimitabiii

d) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dellappaltatore comunque previsti dal capitolato
speciale d'appalto;

e) le eventuali controversie tra 'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;

f) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra 'appaltatore e il proprio personale dipendente.

Art. 18. Risoluziaone del contratto per mancato rispetto dei termini

L'eventuale ritardo dell'appaltatore rispetto ai termini per 'ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate
allo scopo dal programma temporale superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del
contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dellarticoli 135 e
136 del Digs 163/2006 e dell'art. 146 del Dpr 207/2010.

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore e in contraddittorio con il
medesimo. Sono dovuti dallappaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.

CAPO IV, DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 19. Anticipazione

Ai sensi dell'articolo 26-ter del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, coordinato con la Legge di conversione 9 agosto
2013 n.98 (disposizioni urgenti per il rilancio delleconomia), & prevista una anticipazione pari al 10% dell'importo
contrattuale.

Art. 20. Pagamenti in acconto

| pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori
eseguiti, aumentati degli eventuali materiali utili a pié d'opera depositati in cantiere (questi ultimi valutati per la meta del
loro importo), contabilizzati al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza,
raggiungano un importo non inferiore a Euro 80.000,00 al netto della ritenuta di cui al comma 2,

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla
tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sullimporto netto progressivo dei lavori €
operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nuila ostando, in sede di conto finale.

Entro i 45 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, & redatta la
relativa contabilita ed emesso il conseguente certificato di pagamento it quale deve recare la dicitura : «lavori a tutto il

<o vervo.» con Pindicazione della data.

Art. 21. Pagamenti a saldo

Il conto finale dei lavori & redatto entro 30 giomni dalla data della loro ultimazione, accertata con appositc verbale;
redatto il verbale di ultimazione, viene rilasciata 'ultima rata d'acconto, qualungue sia la somma a cui possa ascen-
dere.

H conto finale dei lavori & sottoscritto dallappaltatore e, per 1a Stazione appaltante, dal respensabile del procedimento
entro 30 giorni dalla sua redazione ai sensi del comma 1.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui allarticolo 20, comma 2, nulla ostando, & pagata entro 90 giorni dopo
'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9 del D.Lgs. n.
163 del 2008, non costituisce presunzione di accettazione delf'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del
codice civile,

La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validitd ed efficacia non inferiore a 29 mesi dalla data di
uitimazione dei lavori e pud essere prestata, a scelta dell'appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito o
altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria gia depositata a titolo di cauzione definitiva
al momento della sottoscrizione del contratto.
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Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi dell'opera,
ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo tecnico
amministrativo, o il certificato di regolare esecuzione, assuma carattere definitivo.

Art, 22. Ritardi nef pagamento delle rate di acconto

Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per
'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'articolo 20 e ia sua effettiva emissione e messa a disposizione
della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento,
sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo
termine spettano alf'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui
alfarticolo 133, comma 1, del D.Lgs. n. 163 del 20086.

Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra f'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo
pagamento a favore dell'appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al
pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legaii per i primi 80 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente
anche questo termine spettano allappaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto
ministeriale di cui all'articole 133, comma 1, del D.Lgs. n. 163 del 2006.

Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a
saldo, immediatamente successivo, senza necessita di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale
sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione del lavori.

E' facolta deli’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle rate di
acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto
dellimporto netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie
obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato;
in alternativa, & facolta dell'appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere it giudizio
arbitrale per [a dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in
mora, in applicazione dell'articolo 133, comma 1, del D.Lgs. n. 163 del 20086.

Art. 23. Ritardi nel pagamento della rata di saldo

Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 22, comma 3, per causa imputabile
alll Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legaii.

Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori
60 giorni, oltre al termine stabilitc al comma 1, sulle stesse somme sonec dovuti gli interessi di mora.

Art. 24, Revisione prezzi

Al sensi defl'articolo 133, commi 2 e 3, del decreto legislativo 12 aprile 2008 n. 163 & esclusa gualsiasi revisione dei
prezzi e non trova applicazione I'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Art. 25. Cessione del contratto e cessione dei craditi

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposte dell'articolo 117, comma 1, del D.Lgs. n. 163 de!
2006 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario
finanziario iscritto nelfapposita Albo presso la Banca d'ltalia.,

CAPO V., DISPOSIZIONI SU! CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 26. Valutazione dei lavori a corpo

La valutazione del lavoro a corpo & effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del
lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo
per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulia
misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare I'opera
compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
Pertanto nessun compenso pud essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente
specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per
lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta
realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.
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La contabilizzazione dei lavori a corpo & effettuata applicando alfimporto netto di aggiudicazione le percentuali
convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nelia tabelia «A», allegata al presente capitolato per
farne parte integrante e sostanziale, di clascuna deffe quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro
eseguito.

[elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno vafidita ai soli fini della determinazione del prezzo a base d'asta
in base al quale effettuare Faggiudicazione, in quanto 'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazicne alla gara, a
verificare le voci e le quantita richieste per Fesecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della
propria offerta e del conseguente corrispettivo. '

Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), sono valutati in base allimporto previsto
separatamente dallimporto dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella
tabella «A», intendendosi come eseguita e liguidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

CAPO VL CAUZIONI E GARANZIE

Art. 27. Cauzione provvisoria

Al sensi e con le modalita dell’articolo 75, del D.Lgs. n. 163 del 2008, & richiesta una cauzione provvisoria di pari al 2
per cento (un cinquantesimo) dellimportc preventivato dei lavori da appaltare, da prestare al momento della
partecipazione alla gara anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa. La cauzione copre la mancata
sottoscrizione del contratto per volonta dellaggiudicatario ed & svincolata automaticamente al momento della
sottoscrizione del contratto medesimo. Al non aggiudicatari la cauzione & restituita entro 30 (trenta) giomi

dall'aggiudicazione,

Art. 28. Garanzia fideiussoria o cauzicne definitiva

Ai sensi dell'articolo 113, del D.Lgs. n. 163 del 2008, & richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva,
pari al 10 per cento (un decimo) deifimporto contrattuale; qualora I'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta
inferiore alfimporto a base d‘asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria & aumentata di tanti ounti
percentuali quanti sono quefli eccedenti la predetta misura percentuale ove il ribasso sia superiore al 20%
(ventipercento), 'aumento & di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La garanzia fideiussoria & prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, con durata
non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per I'ultimazione dei lavori; essa & presentata in originale alla Stazione
appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. ,
Approvato il certificato di coflaudo ovvero il certificato di regolare esecuzione, la garanzia fidelussoria si intende
svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessita di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni,
dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

L'Amministrazione pud avvalersi delia garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei tavori da
eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante 'appalto in confronto ai risultati della
liquidazione finale; lincameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dellAmministrazione senza necessita di
dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dellappaltatore di proporre azione innanzi l'autorita giudiziaria
ordinaria. :

La garanzia fideiussoria & tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o
totalmente, dallAmministrazione; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la
medesima garanzia pud essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non ¢ integrata in caso di
aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

Art; 29, Riduzione deile garanzie

L'importo della cauzione provvisoria di cui ail'articolo 27 & ridotto al 50 per cento per i concorrenti in possesso della
certificazione di qualita conforme alle norme europee delta serie UNI EN [SO 9000.

In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il
possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni di cui al comma 1 sia comprovato dalla impresa capogruppo
mandataria ed eventualmente da un numero di imprese mandanti, qualora la somma dei requisit! tecnico-organizzativo
complessivi sia almeno pari a quella necessaria per la qualificazione dell'impresa singola.

Art. 30, Assicurazione a carico dellimpresa

1 Ai sensi dell’articolo 129, del D.Lgs. n, 163 del 2006, grava sull'Appaltatore I'obblige di stipulare, prima delfa stipula
del contratto, una polizza ai fini della "Copertura assicurativa per danni di Esecuzione, Responsabilita Civile Terzi e
Garanzia di manutenzione” presso primaria compagnia di assicurazione di gradimento della Stazione appaltante.

[ rischi assicurati e le relative somme saranno i seguenti:

- Seziong A:
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Partita 1 — Opere, per un importo pari all'importo di aggiudicazione;

Partita 2 — Opere preesistenti, per un importo pari a Eure 200,000,008,

Partita 3 — Demolizione e sgombero, per un importo pari a Euro 25.000,00;

- Sezione B: RCT, per un importo pari @ Euro 1.000.000,00 {massimale non minore a 2.000.000 €, pari almeno al
cingue per cento della somma assicurata alla “Sezione A - Partita 1 — Opere”, con un minimo di 500,000,00 euro e un
massime di 5.000.000,00 di euro).

Tale polizza dovra tenere indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati,
con esclusione dei danni derivanti da azioni di terzi o cause di forza maggiote o errori di progettazione o progettazione

insufficiente,
La suddetta polizza dovra prevedere garanzie assicurative e condizioni contrattuali conformi allo Schema Tipo 2.3 del

D.m. 123/04, integrate come segue:

- 1 novero degli Assicurati dovra espressamente comprendere il Committente; FAppaltatore, la Direzione favori, |
Subappaltatorl, i Fornitori e | Sub-fornitori;

- dovra essere prevista |'estensione di garanzia "Pluralitd di Assicurati- Responsabilita Civile Incrociata" secondo il
testo che segue o equivalente: "Qualora con la denominazione di Assicurato siano designati in polizza pill soggetti,
ciascuno di essi, ai fini della garanzia, & considerato come se avesse stipulato una separata assicurazione, fermo
restando che la somma delle indennita a carico della Societa non pud in alcun caso oltrepassare gii importi dei
massimali stabiliti in polizza, nonché quanto disposto al paragrafo Sezione B - Oggetto dell'Assicurazione.  Agli effetti
di questa estensione di garanzia si considerano terzi, relativamente a ciascun Assigurato, gii aliri Assicurati e le
persone che siano in rapporto di dipendenza con essi, Nel caso in cui si verifichino danni a cose assicurate o
assicurabili in base alla garanzia direfta prevista dalla Sezione A - Partite 1, 2 e 4, non sara operante la garanzia di

responsabilita civile della Sezione B",
- dovra essere attivata I'estensione di garanzta "Danni da vibrazioni, rlmozmne franamento o cedimento del terreno, di

basi d'appoggio o di sostegni in genere";

- dovra essere aftivata l'estensione di garanzia "Collaudi opere civill” secondo i testo che segue o equivalente: "Si
prende atto che le operazioni di collaudo garantite con la presente polizza possono avvenire entro il periode di
manutenzione, quindi eventuali danni saranno parificati ai danni avvenuti durante la costruzione®;

- dovra essere attivata la condizione "Anticipo indennizzi®,

- dovra essere atfivata la condizicne "Rinuncia alla rivalsa” secondo i testo che segue o equivalente: "La Societa
rinuncia espressamente a qualsiasi diritto o azione di rivalsa nei confronti degli amministratori, dirigenti, dipendenti,
collaboratori, incaricati del Committente, nonché nei confronti delle societa da questi controlfate, controllanti, coliegate
e partecipate, nonché nei confronti dei progettisti dipendenti del Committente, del responsabile unico del procedimento
e della direzione lavori, purché tale azione non venga esercitata dal Committente stesso”.

|’aggiudicatario-esecutore (Appaltatore) dovra presentare il tesfo integrale della polizza Schema Tipe 2.3 per la sua
vetifica da parte della Stazione appaltante.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di
collaudoe finale provvisorio o comungue decersi dodict mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dat relativo
verbale.

.2 Grava altresi sulf’Appaltatore 'obbligo - da ritenersi sempre compensato nel corrispettivo d'Appalto - di produrre,
prima della sottoscrizione del contratto di appalto, una polizza ai fini della copertura della propria Responsabilita civile
verso prestatori di lavoro e parasubordinati (R.C.0O.), ai sensi; (a) del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 s.m.i., (b} del
D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 s.m.i. e {c) del Codice Civile per danni non rientranti nella discipiina sub (a) e (b),
stipulata presso primaria compagnia di assicurazione di gradimento della Stazione appaltante.

La copertura contro i rischi derivanti dalta R.C.C. dovra prevedere massimali adeguati all'effettiva consistenza del
personale alle dipendenze dellAppaltatore. Detli massimali, comungue, non dovranno essere inferiori ai seguent
minimi inderogabili; 2.500.000,00 di euro per sinistro, con il sottolimite di euro 2.000.000,00 per prestatore di
lavorofparasubordinato. ,

La polizza R.C.O. dovra risultare espressamente estesa ai danni imputabili a colpa grave dellAppaltatore.

La polizza R.C.O. dev'essere mantenuta in vigore per l'intero periodo dellappalto, daila data di effettiva consegna dei
lavori fino alla data del certificato di collaudo finale provvisorio dei lavori e comunque fino alla consegna dell’'opera;
deve altresi risultare in regola con il pagamento del relativo premio per fo stesso periodo indicato.

.3 L.e polizze di cui ai comma precedenti (Danni alle Opere, R.C.T. e R.C.0) dovranno essere trasmesse alla Stazione
appaltante almeno dieci giorni prima della stipula del contratto, il tutto alle condizioni e con i massimali previsti nel
presente Capitolato Speciale di Appalto e nel contratto,

A4 trischi non coperti dalla po!izza gli scoperti e le franchigie si intendono a carico del' Appaltatore.

Per quanto attiene alle garanzie predette e in caso di concorrenti riuniti, si richiama guanto stabilito dagli arit. 103 e 108
del Regolamento.

.5 L'Appaftatore & obbligato a reintegrare le garanzie di cui il Committente si sia avvalso, durante l'esecuzione del
contrattc o che risultino ridotte o poste a riserva dalAssicuratore a seguite di denuncia di sinistro.

In caso di mancata reintegrazione delle garanzie, il Committente ha facolta di trattenere i ratei di prezzo fino alla
concorrenza di un importo che, sommato all'eventuale residuo del massimale delle garanzie, ripristini Fammontare

delle garanzie medesime.

13




Del pari, I Committente ha facolta di provvedere a proprie spese al reintegro delle coperture assicurative,
addebitandcne I'onere allAppaltatore.

CAPO VIL. DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

Art. 31. Variazione dei lavori

La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insin-
dacabile giudizio ritenga opportune, senza che percid 'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del
pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in pill o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti
dagli articoli 43 comma 8, 161 & 162 del Regolamento e dall'articolo 132 del D.Lgs. n. 163 del 2006.

Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazionl e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere,
eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.

Qualungue reclamo o riserva che fappaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla
direzione lavori prima dellesecuzione delfopera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione
domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, gualora non vi sia
accordo preventivo scritto prima dell'inizio dellopera oggetto di tali richieste.

Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei tavori per risolvere aspetti di
dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5 per cento delle categorie dei lavori a corpo ed al 10
per cento delle categorie dei lavori a misura riferentesi alte opere di manutenzione straordinaria e che non comporting
un aumento dellimporto del contratto stipulato.

Sono ammesse, nellesclusivo interesse del’amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al
miglioramento delfopera e alla sua funzionalita, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da
obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.
L'importo in aumento relativo a tali varianti non pud superare it 5 per cento dellimporto originario del contratto e deve
trovare copertura nella somma stanziata per 'esecuzione dell'opera.

Art. 32. Varianti per errori od omissioni progettuali

Qualora, per it manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero
necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione delfopera ovvero la sua uilizzazione,
e che sotto il profilo economico eccedano it quinto dellimporto originario del contratto, la Stazione appaltante procede
alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale & invitato I'appaltatore originario.

In tal caso la risoluzione del contratto comporta it pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei
favori non eseguiti, fino a guattro quinti dell'importo del contratte originario.

Nei casi di cui al presente articolo i titolari dellincarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione
appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione linadeguata valutazione
dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, i
mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di
diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

Art. 33. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi
Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale, come
determinati ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4, 0 in mancanza saranno valutate mediante {'applicazione dei prezzi
ricompresi nel Prezziario Regione Piemonte edizione dicembre 2012.
Qualora tra | prezzi non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante

apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui alfart.153 del regolamento generale sui lavori pubblici D.P.R.
207/2010.

CAPO VIIL. DISPOSIZION! IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 34, Norme di sicurezza generali

| lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degl|i infortuni e
igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L'appaltatore & altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di
Igiene, per gquanto attiene la gestione del cantiere.
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L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la
riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'appaltatore non pu¢ iniziare o continuare i lavori qualera sia in difetio nell'applicazione di quanto stabilito nel presente
articolo,

Art. 35. Sicurezza sul luogo di lavoro

L'appaltatore & obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, lindicazione dei contratti
collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e
previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

L 'appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al decreto legisiativo n. 81 del 2008, nonché le
disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Art. 36. Piani di sicurezza

L'appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di
coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione
appaltante, ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008. Tutti gli cneri relativi alle prescrizioni elencate nel Piano di
Sicurezza sono compresi nellimporto di progetto.

L'appaltatore pud presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o pill proposte motivate di
modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei sequenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel
cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei
rappresentanti per [a sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela delia salute dei lavoratori
eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con
atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sulf'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le
decisioni del coordinatore sono vincolanti per I'appaltatore.

Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giomi lavorativi dalla presentazione delle proposte
dellappaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a}, le proposte si intendono accolte.

Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte
dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte
si intendono rigettate.

Nei casi di cui al comma 2, lettera a), F'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non pud in alcun modo
giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo,

Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora 'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti
maggiori oneri a carico delfimpresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la

disciplina defte varianti,
Art. 37. Piano operativo di sicurezza

L'appailtatore, entro 30 giorni dallaggiudicazione e comunque prima dellinizio dei lavori, deve predisporre e
consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano
operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita neif'organizzazione dgel
cantiere e nell'esecuzione dei lavori. || piano operative di sicurezza comprende il documento di vailutazione dei rischi di
cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 e contiene inoltre le notizie con riferimento allo specifico cantiere.

II'Piano Operativo della sicurezza deve essere redatto in ossequio allAllegato XV del D.Lgs. 81/08, che riporta i
requisiti minimi dei piani Operativi per la Sicurezza.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento
di cui al decreto legislative n, 81/08 & s.m.i..

Il Piano Operativo della Ditta appaltatrice dovra dettagliatamente descrivere, per esempio, I'organizzazione specifica
del cantiere, le scelte operative e logistiche, le attrezzature e le opere provvisionali che verranno utilizzate, ecc. e dovra
riportare tutti i nominativi delle dite con cui stipula un contratto di sub-appalto e, se non ancora selezionate, le
lavorazioni che fara eseguire a ditte sub-appaltatrici.

Nel rispetto della normativa vigente, I'Appaltatore ha Fonere di richiedere e verificare preventivamente, prima di
consegnare il documento al CSE, il Piano Operativo a ciascuna ditta con cui stiputa un contratto di sub-appalto. Una
volta verificata la completezza del Piano Operativo per la Sicurezza (che deve essere redatto in ossequio a quanto
prescritto nelf Allegato XV del D,Lgs. 81/08 e s.m.i.) della ditta sub-appaltatrice, e tassativamente prima che essa operi
in cantiere, I'appaltatore deve provvedere a consegnare || Piano Operativo al CSE, che deve approvarlo e vidimarlo.
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Art. 38, Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

L'appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al decreto legisiativo n. 81 del 2008, con
particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti net Titolo iV del decreto tegislativo n. 81 del 2008.

| piani di sicurezza devono essere redatti in conformita alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989,
92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di
attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.

L'impresa asecutrice & obbligata a consegnare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a
richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
lindicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa I'assolvimento degli obblighi
assicurativi e previdenziali ed il DURC. L'affidatario & tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel
cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il
piano presentato dall'appaitatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese dette obbligo incombe
allimpresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del piano da parte di tutte
le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

It piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di
appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comungue accertate, previa formale
costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto..

CAPO IX. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 39, Subappaito

Ai sensi dellarticolo 118 del D.Lgs. n. 163 del 20086 tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono
scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente, ferme restando le prescrizioni di cui all'articoto 4 del capitolato
speciale, e come di seguito specificato:

a) & vietato it subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente per una
quota superiore al 30 per cento, in termini economici, dell'importo dei lavori delia stessa categoria prevalente;

b) 1.lavori delle categorie diverse da quella prevalente possono essere subappaitati o subaffidati in cottimo per la
loro totalita, alle condizioni di cui al presente articolo,

c) & vietato il subappalto o it subaffidamento in cottimo dei lavori costituenti strutture, impianti e opere speciaki, di
oui allarticolo 37, comma 11, del D.Lgs. n. 163 del 2006, qualora tali lavori siano ciascuno superiore al 15%
dell'importo totale dei lavori in appalto.

L'affidamento in subappalto o in coftimo & consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti

condizioni:

a) che fappaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in
cottimo: I'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalte o al cottimo & vietato e non pud
essere autorizzato;

b) che I'appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso fa Stazione appaltante
almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dellesecuzione delle relative favorazioni subappaltate,
unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma
delfarticolo 2359 del codice civile, con limpresa alla quale & affidato il subappalto o il cottimo; in caso di
associazione temporanea, societa di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da
ciascuna delle imprese partecipanti al'associazione, societa o consorzio.

c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della
iettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore & in
possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ta partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione
alla categoria e alfimporto dei lavori da realizzare in subappafto ¢ in cottimo;

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge n. 575 del
1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora limporto del contratto di subappalto sia
superiore a Lire 300 milioni (Euro 154.937,07), lappaitatore deve produrre alla Stazione appaltante Ia
documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni
mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalita
‘di cui al D.P.R. n. 252 del 1998: resta fermo che, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, dello stesso D.P.R. n. 252 del
1998, il subappalto & vietato, a prescindere dall'importo dei relativi favori, qualora per limpresa subappaltatrice sia
accertata una delle situazioni indicate dal'articolo 10, comma 7, del citato D.P.R. n. 252 del 1898.

| subappalto e laffidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito

a richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione & rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale

termine pud essere prorogato una sola volta per non pit di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il

medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, {'autorizzazione si

intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto.
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L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione
ribassati in misura non superiore af 20 per cento;

b} nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dellimportto dei medesimi;

¢) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sonc
responsabili, in solido con I'appaltatore, deifosservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per
te prestazioni rese nelf'ambito del subappaito;

d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima deliinizio
dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed
antinfortunistici; devono altresi trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi,
previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese € alle societa anche consortili,

quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili, nonché ai

concessionari di lavori pubblici.

Al fini del presente articolo & considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita ovungue espletate

che richiedano Fimpiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di

importo supetiore al 2 per cento dellimporto dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 Euro e gualora

lincidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di

subappaito.

I favori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non pud

subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le fornitura con posa in opera di impianti e di

strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o

il montaggio, pud avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2,

lettera d). E fatto obbligo all'appaitatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tuti i sub-contratti, il nome del sub-

contraente, l'importo del sub-contratto, laggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Art. 40. Responsabilita in materia di subappalto

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per fesecuzione delle opere
oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di
risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaitati.

Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per Fesecuzione in materia di sicurezza,
provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e del
subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito
dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dellimporto dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Art. 41. Pagamento dei subappaltatori

La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaitatori e dei cottimisti e |'appaltatore & obbligato
a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio
favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappalatori ¢ cottimisti,
con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

CAPO X. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Anrt. 42. Controversie

Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, Iimporto economico dei lavori comporti variazioni
rispetto allimporto contrattuale in misura superiore al 10 per cento di questultimo, il responsabile del procedimento
acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, det collaudatore e, sentito
I'appaltatore, formula alla Stazione appaltante, entro 90 giorni dallapposizione dell'ultima delle riserve, proposta
motivata di accordo bonario. La Stazione appaltante, entro 60 giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in merito con
provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario & sottoscritto dalappaitatore.

Ove non si proceda allaccordo bonario ai sensi del comma 1 e I'appaltatore confermi le riserve, la definizione delle
controversie & attribuita al Giudice del luogo dove sara stipulato if contratto.

La procedura di cui ai commi precedenti & esperibile anche qualora le variazioni alfimporto contrattuale siano inferiori
al 10 per cento nonché per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da
questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche: in
questi casi tutti i termini di cui al comma 1 sono dimezzati,
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Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominciano a
decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione
appaltante, ovvero dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

Nelle more della risoluzione delle controversie 'appaltatore non pud comungue rallentare o sospendere i lavori, né
rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art. 43. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

L'appaltatore & tenuto all'esatta osservanza di tutte te leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonche

eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nellesecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si obbliga ad applicare
integralimente il contratto nazionale di lavero per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli ac-
cordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per it tempo e nella localita in cui st svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da
esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa
e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) & responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dellosservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali
subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini I'ipotesi
del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilita, e cid
senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante,

d) ¢ obbligatc al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia prewdenznale assistenziale,
antinforfunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciall,

In casc di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione

appaltante medesima comunica all'appaitatore 'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20 per cento

sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se

i lavori sono ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il

pagamento allimpresa appaltatrice delle somme accantonate non & effettuato sino a quando non sia stato accertato

che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. ,

Art. 44. Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio def lavori

La Stazione appaltante ha facolta di risolvere it contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora

di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o guando risulti accertato il
mancato rispetfo delle ingiunziont o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

¢} manifesta incapacitad o inidoneita, anche solo legaie, nell' esecuzione dei lavori;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoroc e le
assicurazioni obbligatorie del personalg;

e) sospensione dei [avori o mancata ripresa degli stessi da parte dellappaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificatc motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei
termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme
sostanziali regolanti il subappalto;

h} non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera,

iy nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativa n.
626 del 1994 e al decreto legislativo n. 494 del 1996, o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 39 e 40 del capitolate,
integranti il contratte, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal coordinatore per la sicurezza.

|| confratio & altresi risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per 'ssecuzione dei lavori, quali il

fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica

amministrazione. In caso di fallimento la Stazione appaltante si avvarra, fatta salva ogni altra eventuale azione a tutela

dei propii interessi, della procedura prevista dal'art. 140 def D.L.gs. n. 163/06 e s.m.i..

Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione

appaltante & fatta all'appaltatore nella forma delf'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con

la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

In relazione a guanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore

dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla

redazione dello stato di consistenza dei lavori, allinventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera

esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, allaccertamento di quali di tali materiali, attrezzature e

mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per I'eventuale riutilizzo e alla

determinazione del relativo costo.
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Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di faliimento dell'appaltatore, | rapporti
economici con guesfe ¢ con il curatore song definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione
appaltante, nel seguente modo:

a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto I'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno,
risultante dalla differenza tra F'ammontare complessivo lordo dei laveori posti a base d'asta nell'appalto originario,
eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comungue
approvate o accettate dalle parti, e Fammontare lordo dei lavori eseguiti dall appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dellappaltatore inadempiente:

1} Feventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appaito per il
completamento dei lavori e I'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine
allappaltatore inadempiente;

2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta,
necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;

3) Peventuale maggiore onere per la Stazione appaitante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove
spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilitd e collaude dei
lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno
documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto
arigmaria,

Il contratio & altresi risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano,

in tutto o in parte, la realizzazione deil'opera ovvero la sua uiilizzazione, come definite daifarticolo 132, commi 4 e 5,

del D.Lgs. n. 163 del 20086, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dellimporto originario del

contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla
liguidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utifi e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti
dell'importo del contratto,

CAPO Xl DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE

Art. 45. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dellimpresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni
dalla richiesta, il certificato di ultimazione; enfro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore
dei lavori procede ail'accertamento sommario della regolarita delle opere eseguite,

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati @ verbalizzati eventuali
vizi e difformita di costruzione che 'impresa appaltatrice & tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le
maodalita prescritte dal direttore dei lavori, fatto salve il risarcimenteo del danno dell’'ente appaltante. In caso di ritardo nel
ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dallapposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale
allimporto della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e
comungue all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

L'ente appaltante si riserva di prendere in consegha parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale
immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla
direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorrs il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con
Fapprovazione del collaudo finale da parte dellente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato
speciale.

Art. 46. Termini per 'accertamento delia regolare esecuzione

Il certificato di regolare esecuzione o collaudo tecnico amministrativo, & emesso entro il termine perentorio di 3 mesi
dallultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere dsfinitivo trascorsi due anni dalla data
dellemissione. Decorso fale termine, il collaudo si intende facifamente approvate anche se FPatto formale di
approvazione non sla intervenuto entro | successivi due mesi.

Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena
rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel
capitolato speciale o nel contratto.

Art. 47. Presa in consegna dei lavori ultimati
La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o fotalmente le opere appaltate anche subito

dopo l'ultimazione dei favori.
Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso

appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né pud reclamare compensi di sorta.

19




Egli puod perd richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili
danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo
del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in
casq di sua assenza.

Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo ['ultimazione dei
favori, 'appaltatore non pud reclamare la consegna ed & altresi tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti

dal presente capitolato speciale.

CAPO XlI. NORME FINALI

Art. 48. Qualitd e accettazione dei materiali in genere

| materiali da impiegare per i lavori compresi nell'appaito devono corrispondere, come caratteristiche, a quanto stabilito
nelle leggi e nei regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza di particolari prescrizioni, devono essere delle
migliori qualita esistenti in commercio, in rapporto alla funzione cui sono stati destinati; in ogni caso | materiali, prima
della posa in opera, devono essere riconosciuti idonei e accettati dalla direzione Lavori, anche a seguito di specifiche
prove di laboratorio o di certificazioni fornite dal produttore.

Qualora la direzione dei lavori rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto non adatta all'impiego, fimpresa deve
sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati devono essere allontanati
immediatamente dal cantiere a cura e a spese della stessa impresa.

In materia di accettazione dei materiali, qualora eventuali carenze di prescrizioni comunitarie (dell'Unione europea)
nazionali e regionali, ovvero la mancanza di precise disposizioni nelfa descrizione contrattuale dei lavori possano dare
luogo a incertezze circa i requisiti dei materiali stessi, la direzione lavori ha facoita di ricorrere alf'applicazione di norme
speciali, ove esistano, siano esse nazionali o esters.

Entro 60 giorni dalla consegna dei lavori o, in caso di materiali o prodotti di particolare complessita, entro 80 giorni
antecedenti il loro utilizzo, Fappaltatore presenta alla Direzione dei lavori, per I'approvazione, la campionatura completa
di tutti i materiali, manufatti, prodotti, ecc. previsti o necessari per dare finita in ogni sua parte F'opera oggetto
dell'appalto.

L'accettazione dei materiali da parte della direzione dei lavori non esenta 'appaltatore dalla totale responsabilita della
riuscita delle opere, anche per quanto pud dipendere dai materiali stessi.

Art. 49, Oneri e obblighi a carico dell'appaitatore

Oltre agli oneri di cui al regolamento generale e al capitolato generale, agli altri indicati nel presente capitolato speciale,
nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gi
oneri e gli obblighi di cui ai commi che seguono.

— La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in
conformita alle pattuizioni conftrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti cotlaudahili,
esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive
disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione
delle opere. In ogni caso I'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per
iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile.

— | movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entita
dell'opera, con tutti i piu moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le
opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietd pubbliche o private, la
recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, linghiaiamento e la
sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il fransito e la circolazione dei veicoli e delle persone
addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante.

— L'assunzione in proprio, tenendone sollevata la Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e delle
obbligazioni relative, comungue connesse all'esecuzione delle prestazioni dovute dallimpresa appaltatrice a termini
di confratto,

- Lesecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui
materiali @ manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e
lesecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo
semplice 0 armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare & fatto
obbiligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, che viene datato e conservato;

- Le re'sponsabi!ité sulla non rispondenza degl elementi eseguiti in sito rispetto a quelli progettati o previsti dal
capitolato.

— |l mantenimento, fino al collaudo, della continuita degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati,
adiacenti le opere da eseguire.
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- Il ricevimento, lo scarico e i trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della
direzione lavori, comunque allinterno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e
approvvigionati o eseguiti da aitre ditte per conto delf'ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto
alfappaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati
ai materiali € manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore.

- Concedere, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non
compresi nel presente appalto, 'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni
provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che ente
appaltante intendera eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'ente appaltante,
limpresa non potrd pretendere compensi di sorta, tranne che per 'impiego di personale addetto ad impianti di
sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza.

— La pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto
lasciati da altre ditte.

~ Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gii allacciamenti provvisori dei
servizi di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per 'esecuzione
dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a
concedere, con il solo rimborso delle spese vive, 'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o
lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delie esigenze e delle misure di sicurezza.

- L'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto
specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta
alla realizzazione delle opere simili.

- La fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnaiazione notturna nei punti prescritti e di quanto
altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché I'illuminazione notturna del cantiere.

- La costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di direzione
lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da scrivere,
macchina da calcolo e materiale di cancelleria.

~ La predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controll
dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei favori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con
divieto di darme visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e | modelli
avuti in consegna. :

- La consegna, prima della smobiiitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalita di
eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori
con ordine di servizio e che viene liguidato in base al solo costo del materiale.

— L'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa,
nonche la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve
essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa
afle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al
mancato od insufficiente rispetto della presente norma.

— L'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire Fincolumita
degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e def terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati,
osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni pit ampia
responsabilita in caso di infortuni a carice dellappaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il
personale preposto alfla direzione e sorveglianza dei lavori.

— L'appaltatore & tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione
appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o
indirettamente ai lavori, tutti | permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto
di competenza, in relazione allesecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi
e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il favoro pubblico in quanto tale.

— L'appaltatore ha l'obbligo di fornire tutte le certificazioni e le specifiche tecniche dei materiali utilizzati, per i
componenti & i prodotto finiti e montati in opera come previsto dalle vigenti normative.

— L'appaltatore ha ['obbligo, a proprie spese, di eseguire i tracciamenti definitivi nonché la picchettazione degli stessi.

Art. 50, Obblighi speciali a carico dell'appaltatore

L'appaltatore & obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere e in particolare:
a) il libro giornale a pagine previamente numerate nel quale sono registrate, a cura dellappaltatore:

- tutte fe circostanze che possono interessare 'andamento dei lavori: condizioni meteorologiche, maestranza
presente, fasi di avanzamento, date dei getti in calcestruzzo armato e dei relativi disarmi, stato dei lavori
eventualmente affidati all'appaltatore e ad altre ditte,

- le disposizioni e osservazioni del direttore dei lavori,

- e annotazioni e contro deduzioni delf'impresa appaitatrice,

- le sospensioni, riprese e praroghe dei lavori;
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b) il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari all'esatta e tempestiva
contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono occultate con il procedere dei
lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dellappaltatore, & periodicamente verificato e vistato dal Direttore dei
Lavori; ai fini della regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in
contraddittorio con 'altra parte;

c) note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dellappaitatore e sono softoposte
settimanalmente al visto del direttore dei lavori e dei suci collaboratari {in quanto tali espressamente indicati sul
libro giornale), per poter essere accettate a contabilita e dunque retribuite.

L’appaltatore ¢ obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonche alla conservazione dei termini di confine, cosl
come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L'appaltatore deve rimuovere
gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessita di esecuzione dei
lavori, Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comungue a semplice richiesta della direzione lavori, 'appaitatore deve
ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione
lavori.

L'appaltatore deve produrre alla direzione dei tavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di

particolare complessita, o non pill ispezionabili o non pill verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della

direzione dei lavori, La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo
automatico & non modificabile la data e F'ora nelle guali sono state fatte le relative riprese.

L’appaltatore dovra considerare che i lavori si svolgeranno in una struttura socio-assistenziale che rimarra in

funzione durante tutto il periodo previsto per esecuzione dei lavori. Pertanto si specifica quanto segus:

« La permanenza delle attivita nella struttura assistenziale potra determinare possibili discontinuita nelle
operazioni e negli orari di lavoro;

Necessita di utilizzare particolari cautele rispetto a normali cantieri;

Necessitd della presenza quotidiana di un Responsabile di cantiere che possa garantire in qualsiasi

momento la disponibilita di intervento per eventuali problematiche che potranno sorgere, anche oltre

il normale orario di lavoro dell’ lmpresa,;

Necessita di recapiti telefonici dell’impresa ¢ del Direttore di cantiere per la reperibilita;

Durante Iesecuzione dei lavori si dovranno rispettare le norme vigenti che determinano i valori limite

delle sorgenti sonore (legge quadro sullinquinamento acustico n. 447/95 e successivi decreti

attuativi).

Art. 51. Custodia del cantiere

E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso
esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cid anche durante periodi di sospensione dei favori e fino
alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

Art. 52. Cartello di cantiere

L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di
aimeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell"1
giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato dalla direzione lavori, curandone i necessari
aggiornamenti periodici.

Art. 53. Spese contrattuali, imposte, tasse

Sono a carico delfappaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contraftuali;

b) le tasse e gli altri oneri per 'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione dei lavori e la messa
in funzione degli impianti;

c) le tasse e gl altri oneri dovuti ad enti territoriali {occupazione temporanea di suclo pubblico, passi carrabili,
permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione
del cantiere e alfesecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

Sono altresi a carico dellappaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla

consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori

e sulle forniture oggetto delfappalto.

Il presente contratto & soggetto allimposta sul valore aggiunto (LV.AL); 'LV.A. & regolata dalla legge; tutti gli importi

citati nel presente capitolato speciale d'appalto si intendono L.V.A. esclusa.

Art. 54, Avvertenze generali
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Per la migliore comprensione dei dati riportati nel seguito & necessario tener presente che;
1. | prezzi presentano I'andamento medio delle quotazioni sul mercato provinciale dove si svolgono i lavori.
2. | prezzi dei materiali sono riferiti ad una quaiita standard, rispondenti alle caratteristiche stabilite per legge, per
consuetudine commerciale e per merce resa a pié d'opera,
3. | prezzi della manodopera comprendono la retribuzione contrattuale, gli oneri percentuali e gli oneri
assicurativi di legge e contrattuali.

Si precisa che i prezzi per prestazioni di manodopera si intendono sempre riferiti a prestazioni fornite in orario ed in

condizioni normali di lavoro. Inoltre si intendono comprensivi del nolo e del normale consumo degli attrezzi di uso

comune in dotazione agli operai, nonché dell'assistenza ai lavorl.

I prezzi dei noli di automezzi, salvo diverse specifiche, sono comprensivi di tutte le forniture complementari

(carburante, lubrificante, grasso, ecc) e gii ammortamenti.

I macchinari si intendono sempre forniti in condizioni di perfetta efficienza.

I prezzi dei semilavorati si riferiscono a merce resa su betoniera franco — cantiera.

- Nel caso di lavori in economia diretta, le relative quotazioni indicate nel presente listino dovranno essere
maggiorate del 15% per spese generali e del 10% per utile dellimpresa secondo quanto previsto dalla legge
741/1981, art. 14.

— | prezzi delle opere compiute comprendonc i costi della manodopera idonea, dei materiali di prima scelta e qualita,
delle spese generali e dell'utile dell'Appaltatore in modo che il manufatto risulti completo e finito a regola d’arte.

~ | prezzi si intendono sempre al netto di ogni onere accessorio del tipo:

o imposte di registro;
o bolli e diritti;
o progettazione;
o calcoli di dimensionamento;
o IVA,
che generalmente sono a carico dell’Amministrazione.

— Per quanto riguarda i sistemi di misurazione, le quotazioni della presente pubblicazione sono riferite all'articoio
seguente e agli usi ocali.

- Le quotazioni riportate nel seguente prezziario sono comprensive dei costi indiretti di cantiere che comprendono:

o larecinzione, e strade di servizio di cantiere ed i ponteggi;
o il montaggio e lo smantaggio delle gru;
o il montaggio e lo smontaggio dell'impianto di betonaggio;
o fallaccio ai pubblici servizi, i baraccamenti ed i dispositivi di sicurezza,
Nei prezzi é da intendersi compensato ogni onere refativo ai versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi.

Art. 55, Noleggi

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilitd e provvisti di tutti gii accessori
hecessari per il loro regolare funzionamento.

Sono a carico esclusivo dellAppaltatore |la manutenzione degli attrezzi e delle macchine.

Il prezzo comprende gli oneri relativi alta mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo,
all'energia elettrica € a tutto quanto cccorre per il funzionamento delle macchine.

Con | prezzi di noleggic delle motopompe, oltre la pompa sono compensati il motore, o la motrice, il gassogeno e
la caldaia, la linea per il trasporto dell'energia elettrica ed, ove occorra, anche il trasformatore.

| prezzi di noleggio di meccanismi in genere, si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i
meccanismi rimangono a pie d'opera a disposizione dell' Amministrazione, e cioé anche per le ore in cui | meccanismi
stessi non funziohano, applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi in funzione soltanto alle ore in cui essi sono in
attivita di lavoro; quello relativo @ meccanismi in ripeso in ogni altra condizione di cose, anche per tutto il tempo
impiegato per riscaldare |a caldaia e per portare a regime | meccanismi.

Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a pie d'opera,
montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi,

Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verrd corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro, rimanendo
escluso ogni compenso per gualsiasi altra causa o perditempo.

Con i prezzi dei trasporti s'intende compensata anche |la spesa per i materiali di consumo, la mano d'opera del
conducente, e ogni alfra spesa occorrente.

I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere afle
prescritte caratteristiche.

La valutazione delle materie da trasportare & fatta, a seconda dei casi, a volume od a peso, con riferimento alla

distanza.
Art. 58. Materiali a pié d’opera, frasporti e noli

| prezzi di elenco per i materiali a pie d'opera, i trasporti ed i noli si applicheranno, con lincremento per spese
generali ed utili impresa e previa deduzione del ribasso contrattuale solo:
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- alle forniture dei materiali che I'Appaltatore & tenuto a fare a richiesta della Direzione Lavori, come ad esempio
somministrazioni per lavori in economia, provviste di ghiaia o pietrisco da impiegarsi nei ritombamenti in
sostituzione dei materiali provenienti dagli scavi, forniture di materiali attinenti ai lavori a misura che
fAmministrazione ritenesse di approvvigionare a titolo di riserva;

- alla valutazione dei materiali accettabili nel caso di esecuzione d'ufficio o nel caso di rescissione coattiva o
scioglimento del contratto,

- alla valutazione dei materiali per I'accreditamento del loro importo in partita provvisoria negli stati di avanzamento.

- alla valutazione delle provviste a pié d'opera che dovessero venire rilevate dall'Amministrazione gquando, per
variazioni da essa introdotte, non potessero pill trovare impiego nei lavori;

- alla prestazione dei mezzi di trasporto od ai noli di mezzi d'opera dati "a caldo” per Pesecuzione di lavori in
economia direfta.

| detti prezzi serviranne anche per la formazione di eventuali nuovi prezzi ai quali andra applicato il rialzo od il ribasso

contrattuale.

Nei prezzi di materiali & compresa ogni spesa accessoria per dare gli stessi a pié d'opera pronti per il foro impiego; in

quelli dei trasporti e dei noli & compresa la retribuzione del conduttore e tutte le spese di ammortamento,

manutenzione, carburante, lubrificante, tasse, ecc.

PARTE 1l PRESCRIZIONI TECNICHE: DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE DEI| LAVORI

CAPO XIil. FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

Art. 57. Descrizione degli interventi

Gli interventi consistono nell'adeguamento della residenza assistita “CASA DEI PINI, sita nel Comune di San Maurizio
Canavese, ai requisiti strutturali di cui al regime definitivo, ai sensi delle D.G.R. Piemonte n°38-16335 del 26.00.92,
n°41-42433 del 09.01.95 e n°25-12129del 14.09.09.

Descrizione stato di fatto

La residenza per anziani “Casa dei Pini" & ubicata nel comune di San Maurizio Canavese, Via Ceretta Inferiore 93. La
casa, costruita negli anni settanta del secolo scorso, & composta da quattro piani fuori terra e da un piano mansardato.
E situata allinterno di un'ampia area verde, che condivide con la struttura adiacente attualmente utilizzata come
struttura RSA (gestita dalfA.S.L. TO4 di Cirié), allinterno delia quale esistono anche le aree di parcheggio a servizio
del personale e degli ospiti. La struttura assistenziale Casa dei Pini & di proprieta comunale ed & gestita dal Consorzio
Intercomunale dei Servizi Socio-Assistenziali di Cirié.

L'ingresso principale della struttura residenziale ¢ situato sul lato Sud del’edificio, al piano terra sono ubicati | servizi di
struttura con accessi diretti. Al primo piano si accede tramite rampe di scale simmetriche, con pianerottolo comune, €
ascensore dedicato. Sul lato Nord esistono vari ingressi ai servizi del piano terra e due ampie rampe carrabili
conducone al primo piano.

Nel primo piano troviamo i seguenti locali:

- Atrio d'ingresso, ampio e confortevole, a lato una zona bar ristoro, locale attivita ricreative (attualmente sala
polivalente) e salone mensa con disimpegno cucina e servizi igienici.

- Due locali per la direzione, spogliatoio del personale con annesso servizio igienico.

- Locale portineria con vano di attesa adiacente, ripostiglio e gruppo di servizi igienici per il personale e per uso
collettivo.

Procedendo nel secondo piano, tramite rampe di scala o ascensore di servizio o ascensore monta lettighe, si trovano il
primo nucleo RAF composto dai seguenti locali:

- Atrio d'accesso con rampa scala, ascensore di servizio e ascensore monta lettighe (area compartimentata).

- N. 10 camere a due letti per n. 20 ospiti, separate nella parte centrale dalla zona soggiorno/pranzo; agli
estremi della manica sono ricavati da un lato un deposito carrelli con annesso servizio igienico, dall'altro
Fambulatorio con annessi sala d’attesa e servizio igienico.

- Cucina di nucleo con adiacente servizio igienico del personale e, separato dal vano scala, esiste il servizio
igienico accessibile per gli ospiti ¢ il locale per it bagno assistito.

Le camere sono dotate di servizio igienico defilato, comprensivo di lavabo, doccia, bidet e vaso; detti apparecchi
sanitari non sono adeguati agli attuali standard anche se il locale & dotato di maniglie e accessori per persone disabili.
Le attuali dimensioni del servizio inoltre nan consentono 'uso della carrozzina.

In alcune camere il servizio igienico nen & defilato rispetto alla posizione dei letti.

Nel terzo piano € ubicato il secondo nucleo RAF composto dai seguenti locali:

- Atrio d'accesso con rampa scala, ascensore di servizio e ascensore monta lettighe (area compartimentata).

- N. 9 camere a due letti per n. 18 ospiti, n. 2 camere a tre letti per n. 6 ospiti e una camera con un posto letto; in
totale seno presenti n. 25 ospiti.
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- Nella zona centrale, di fronte all'atrio d'ingresso, & ubicato il soggiorno/pranzo; da un lato si trovano il presidio
di nucleo, con adiacente servizio igienico del personale, il servizio igienico accessibile per gli ospiti e il locale
per i bagno assistito.
Le camere a due letti e la camera singola sono dotate di servizio igienico defilato, comprensivo di lavabo, doccia, bidet
e vaso; defti apparecchi sanitari non sono adeguati agli attuali standard anche se il locale & dotato di maniglie e
accessoti per persone disabili. Le attuali dimensioni del servizio inoltre non consentono l'use della carrozzina,
Nelle camere a tre letti il servizio igienico & privo di antiwe.
I'nuclei RAF sono pertanto due, distribuiti su due piani. Nel piano secondo un nucleo con n. 20 posti letto, nel piano
terzo un nucleo con n, 25 posti letto.
Nel piano quarto esiste un nucieo RA con n. 5 camere a due letti e una camera singola, detta camera condivide il
servizio igienico con una camera a due letti. Tutte le altre camere sono dotate di servizio igienico idoneo per anziani
autosufficienti. Sono inoltre ubicati i seguenti locali:
- Alrio d'accesso con rampa scala, ascensore di servizio e ascensore monta lettighe (area compartimentata).
- Zona soggiorno/pranzo, palestra, deposito carrozzine, cui & annesso il servizio igienico.
- Spogiiatoio del personale con servizio igienico, servizio igienico accessibile e bagno assistito.
I servizi di struttura, come gia detto; sono ubicati al piano terra e distribuiti nei seguenti locali;
- Locale cucina con annessi zona lavaggio e magazzino, montacarichi e scala di collegamento diretto con il
primo piano, zona mensa.
- Spogliatoi del personale, divisi per sesso, con relativi servizi igienici.
- Ulteriore spogliatoio con servizio igienico attualmente femminile.
- Lavanderia, stireria e magazzino generico.
- lllocale del quadro elettrico generale della struttura.
Tutti | locali di lavoro sono collegati direttamente con larea esterna, sia a Nord che a Sud.
La struttura & fornita di idonei collegamenti verticali. Per accedere al primo piano, gia a servizio degli ospiti, esiste la
scala esterna e I'ascensore che collegano al piano terra. | successivi piani fuori terra sono collegati da due corpi scale,
in uno di questi sono ubicati gli ascensori di cui uno per lettighe. Esiste inoltre una scala esterna di sicurezza con
ascensore monta lettighe.
Al quarto piano, a lato del nucleo RA, attualmente esiste un ampio locale sottotetto utilizzato come magazzino.
Descrizione del progetfo
PIANO TERRA
Servizi generali di struttura {cucina, lavanderia/stireria, magazzini, spogliatoi,..)
Allinterno del magazzino esistente, adiacente alla stireria/guardaroba, si ritaglia uno spazio di mq 3 circa per
depositare i carrelli di trasporto della biancheria.
PIANO FPRIMO
Spazi collettivi della residenza (portineria, soggiorno, ristorante, uffici,...)
L'attuale sala mensa verra riorganizzata con la installazione di una parete mobile che separera il ristorante dalla sala
polivalente.
Lo spogliatoio esistente, vicino al disimpegno cucina, verra destinato solo al sesso maschile, verranno sostituiti tutti gii
apparecchi sanitari del servizio igienico annesso.
Tutti i servizi igieni collettivi annessi al ristorante verranno ristrutturati @ comprenderanno: servizio dedicato al disabile,
we femmine, we maschi e zona di disimpegno comune con parete di separazione tra zona maschi e zona femmine.
Verra ristrutturato un locale esistente, con servizio igienico annesso, di fronte agli uffici amministrativi, da destinare alle
attivita di parrucchiere, manicure, pedicure. Sara attrezzato con idonei apparecchi sanitari.

25




PIANC SECONDO

Nucleo RAF .20 posfi letto (camere e servizi comuni)

Tutti i servizi igienici delle camere saranno ricostruiti per adeguarli alla normativa di cui al D.G.R. 38/92. Nella
deliberazione regionale vengono prescritte le dimensioni minime del perimetro di m 1,80x1,80 corrispondenti a mq
3.24.

Nelle camere a due letti la misura minima che si otterra per il servizio igienico, dopo Fintervento di spostamento della
parete verso il corridoio, sara di m 1,86x1,67 corrispondente a mq 3,27, anche se una dimensione sara mincre di m
1,80, la movimentazione della carrozzina viene assicurata da manovre combinate, come si evidenzia nelle schede del
D.M, 236/88.

Verranno inoltre installati gli apparecchi sanitari richiesti per persone disabili, le cui caratteristiche sono specificate nel
D.G.R. 38/92 e nel D.M. 236/88.

L'attuale zona destinata ad ambulatorio e sala d’attesa sara ristrutturata: verra ampliata la sala d'attesa, verra inserita
una parete mobile attrezzata per dividere I'infermeria dall'ambulatorio, sara ristrutturato il servizio igienico.

Saranno sostituiti tutti | sanitari e | pavimenti del servizio igienico del personale.

PIANC TERZO

Nucleo RAF N.25 posti letto (camere e servizi comuni)

Tutti i servizi igienici delle camere saranno ricostruiti per adeguarli alla normativa di cui al D.G.R. 38/92. Nella
deliberazione regionale vengono prescritte le dimensioni minime del perimetro di m 1,80x1,80 corrispondenti a mq
3,24

Nelle camere a due letti la misura minima che si otterra dei servizi igienici, dopo l'intervento di spostamento della
parete verso il corridoio, sara di m 1,98x1,63 corrispondente a mq 3,22; anche in questo caso, la movimentazione della
carrozzina viene assicurata da manovre combinate, come si evidenzia nelle schede del D.M. 236/89.

[n questo piano verra ristrutturata la camera attualmente singola e accorpata alfa camera adiacente, in quanto il
servizio igienico non pud essere ampliato; in tal caso si costituira una camera a tre letti in cui il bagno sara ricostruito
con antiwe e il we avra le dimensioni di m 2,96x1,81.

Le attuali camere a tre letti saranno ristrutturate e saranno ricostruiti i servizi igienici con il locale antiwc. In adiacenza a
queste si conserveranno i locali per i depositi pulito e sporco con accesso dal corridoio.

Verranno inoltre installati gli apparecchi sanitari richiesti per persone disabili, le cui caratteristiche sono specificate nel
D.G.R. 38/92 e nel D.M. 236/80.

Saranno sostituiti tutti i sanitari e i pavimenti del servizio igienico del personale.

Gli interventi di adeguamento dei servizi igienici di camera, previsti per i piani secondo e terzo, comportano lo
spostamento delie pareti delle camere verso il rispettivo corridoio la cui larghezza sara ridotta a m 2,00, comunque nel
rispetto della normativa di cui alla B.G.R. 38/92.

Sara ricostruito l'impianto elettrico in tutti i locali igienici in cui sono previsti interventi di ristrutturazione e sara
comunque necessario adattare le derivazioni elettriche e speciali esistenti dopo la traslazione delle pareti delle camere
verso it corridoio,

PIANO QUARTO

Nucleo RA N. 11 posti letto (camere e servizi comuni) — Magazzini della struttura assistenziale

Le camere del nuclec non saranno interessate da interventi di adeguamento. Sard invece recuperato un locale per i
personale, la cucina di nucleo e sara ristrutturato il servizio igienico annesso con creazione di antiwe,

Nel locale sottotetto, considerato che Paltezza media & pill che sufficiente, saranno costruiti tramezzi in muratura per
ottenere vari locali ad uso magazzino (magazzino per la palestra, deposito materiali igienici, deposito pulito, deposito
sporco, deposito carrozzine, deposito a dispesizione degli ospiti). Nel sottotetto sard necessario applicare un
controsoffitto all'intradosso delle falde e costruire un pavimento in battuto di cemento.

AREA ESTERNA

Nellarea di pertinenza della Casa dei Pini si prevede di inserire all'interno det progetto la sistemazione di alcune aree
di parcheggio: zone antistanti allingresso principale della struttura assistenziale e alle rampe carrabili a Nord.

La pavimentazione sara realizzata con elementi autobloccanti, in parte forati per la crescita dell'erba in modo da
armonizzare le aree di parcheggio al verde circostante.

Tutti gli interventi di ristrutturazione non dovranno creare soluzioni di continuitd planimetriche tra i diversi
locali e tra questi e le aree esterne.

Art. 58. Rilievi, tracciamenti e smaltimento delle acque.

RILIEVI

Prima di dare inizio ai laveri che interessino in qualungue modo movimenti di materiale, I'Appaltatore dovra verificare la
rispondenza dei piani guotati dei profili e delle sezioni allegati al Contratto o successivamente consegnati, segnalando
aventuall discordanze per iscritto, nel termine di 15 giorni dalla consegna. In difetto, | dati plano-altimetrici riportati in
detti allegati si intenderanno definitivamente accettati, a qualungue titolo.
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Nel caso che gli allegati di cui sopra non risultasserc completi di tutti gli elementi necessari, 0 nel caso che non
risultassero inseriti in contratto o successivamente consegnati, ['Appaltatore sara tenuto a richiedere, in sede di
consegna od al massimo entro 15 giorni dalla stessa, l'esecuzione dei rilievi in contraddittorio e la redazione dei grafici
relativi.

In difetto, nessuna pretesa o giustificazione potrd essere accampata dall'Appaltatore per eventuali ritardi sul
programma o sull'ultimazione dei lavori.

TRACCIAMENTI

Prima di iniziare qualsiasi movimento di materiale I'assuntore ha 'obbligo di eseguire tracciamenti definitivi nonché la
picchettazione degli stessi, partendo dai capisaldi fondamentali che avra ricevuto in consegna dalla Direzione del
Lavori,

L'impresa & inoltre tenuta ad inserire lungo i tracciati altri capisaldi in numero sufficiente secondo le indicazioni della
Direzione Lavori. | capisaldi saranno formati da pilastrini di sufficiente consistenza affinché non possano essere
faciimente asportabili.

| capisaldi dovranno essere custoditi dallimpresa e tenuti fiberi, in modo che il personale della Direzione se ne possa
servire in qualsiasi momento, per i controlli del caso.

Qualora nei tracciamenti l'impresa abbia a riscontrare differenze o inesattezze dovra subito riferire alia Direzione Lavori
per e disposizioni del caso.

In ogni caso I'lmpresa & tenuta ad avvisare fa Direzione Lavori per concordare un sopraffuogo onde verificare le quote
piano altimetriche det tracciato del quale verra redatto apposito verbale sottoscritto dalle due parti

Comungue Fimpresa assume ogni responsabilita del tracciamenti eseguiti, sia per la corrispondenza al progetio, sia
per l'esattezza delle operazioni.

L'impresa dovra inoltre porre a disposizione della Direzione Lavori il personale, gli strumenti topografici e metrici di
precisione, i mezzi di trasporto e quant'altro occorra perché la Direzione stessa possa eseguire le verifiche del caso. In
ogni caso eventuali differenze non sostanziali nella quantitd del manufatti e nell'ubicazione degli stessi e delle relative
quote planimetriche ed altimetriche non costituiranno titolo per I'Appaltatore per pretendere compensi aggiuntivi o
indennizzi oltre al prezzo d'appalto essendo questo gia comprensivo degli oneri conseguenti a quanto sopra
specificato.

Gli oneri relativi a quanto sopra descritto saranno a totale carico deli'Appaltatore, il quale non potra pretendere per essi
aleun compenso od indennizzo speciale, intendendosi i suddetti oneri gia tutti compensati dal prezzo d'appalto.

Art. 59. Opere a corpo

Il progetto prevede che i lavori siano eseguiti a corpo.

Tutti i lavori devono essere sempre eseguiti a regola d'arte, anche se non viene specificato nei successivi articoli.

Le prescrizioni elencate nel successivi articoli sono chiarite e integrate negli elaborati grafici del progetto esecutivo e
nelle relazioni specialistiche.,

Art. 60. Qualita e provenienza dei materiali

Prescrizioni generali — prove

| materiali in genere occorrenti per la costruzione delle opere dovranno pervenire da localita ritenute dallimpresa di sua
convenienza, purché siano riconosciuti dafta direzione lavori di buona qualita in relazione aila natura del loro impiego.
L'impresa ha l'obbligo di prestarsi, tutte le volte che la direzione lavori lo riterra necessario, alle prove dei materiali
impiegati o da impiegarsi e delle varie categorie di impasti cementizi; essa provvedera a tutte sue spese al
prelevamento ed invio dei campioni ed alla esecuzione delle prove necessarie presso gli Istituti sperimentali a cio
autorizzati. Dei campioni pud essere ordinata la conservazione negli uffici municipali, munendoli di sigilli e firme della
direzione lavori & delfimpresa nei modi pill atti a garantire 'autenticita.

L'impresa & obbligata a rimuovere dai cantieri i materiali non accettati dalia direzione lavori ed a demolire le opere
costruite con i materiali non riconosciuti di buona qualitd. In particolare | materiali e le apparecchiature elettriche
dovranno essere conformi a quanio prescritto dalle norme CEI,

I materiali in genere occorrenti per la costruzione delle opere dovranno pervenire da localita ritenute dallimpresa di sua
convenienza, purche siano riconosciuti dalla direzione lavori di buona qualita in relazione alla natura del loro impiego.
L'impresa ha I'obbligo di prestarsi, tutte le volte che la direzicne lavori lo riterra necessario, alle prove dei materiali
impiegati o da impiegarsi e deile varie categorie di impasti cementizi; essa provvedera a tutte sue spese al
prelevamento ed invio dei campioni ed alla esecuzione delle prove necessarie presso gli Istituti sperimentali a cid
autorizzati.
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Dei campioni pud essere ordinata la conservazione negli uffici municipali, munendoli di sigifii e firme della direzione
lavori e dellimpresa nei modi pitt atti a garantire 'autenticita, L'impresa € obbligata a rimuovere dai cantieri i materiali
non accettati dalla direzione lavori ed a demolire le opere costruite con i materiali non riconosciuti di buona qualita. in
particolare i materiali e le apparecchiature elettriche dovranno essere conformi a quanto prescritto dalle norme CEL
materiali in genere occorrenti per la costruzione delle opere dovranno pervenire da localita ritenute dall'impresa di sua
convenienza, purché siano riconosciuti dalla direzione lavori di buona qualita in relazione alla natura del loro impiego.
L'impresa ha l'obbligo di prestarsi, tutte le volte che la direzione lavori lo riterra necessario, alle prove dei materiali
impiegati o da impiegarsi e delle varie categorie di impasti cementizi; essa provvedera a tutte sue spese al
prelevamento ed invio dei campioni ed alla esecuzione delle prove necessarie presso gli Istituti sperimentali a cid
autorizzati, Dei campioni pud essere ordinata la conservazione negli uffici municipali, munendoli di sigilii e firme della
direzione lavori e dellimpresa nei modi pil atti a garantire 'autenticita.

L'impresa & obbligata a rimuovere dai cantieri i materiali non accettati dalla direzione lavori ed a demolire le opere
costruite con i materiali non riconosciuti di buona qualita.

In particolare i materiali  le apparecchiature elettriche dovranno essere conformi a quanto prescritto dalle norme CELI
materiali in genere occorrenti per la costruzione delle opere dovranno pervenire da localita ritenute dallimpresa di sua
convenienza, purché siano riconosciuti dalla direzione lavori di buona qualita in relazione alla natura del loro impiego.
L'impresa ha Pobbligo di prestarsi, tutte le volte che la direzione lavori lo riterra necessario, alle prove dei materiali
impiegati o da impiegarsi e delle varie categorie di impasti cementizi; essa provvederd a tutte sue spese al
prelevamento ed invio dei campioni ed alla esecuzione delle prove necessarie presso gli Istituti sperimentali a cio
autorizzati. Dei campioni pud essere ordinata la conservazione negli uffici municipali, munendoli di sigilli e firme della
direzione lavori e dellimpresa nei modi piul atti @ garantire I'autenticita. L'impresa & obbligata a rimuovere dai cantieri i
materiali non accettati dalla direzione lavori ed a demolire le opere costruite con | materiali non riconosciuti di buona
qualita. In particolare i materiali e le apparecchiature eletiriche dovranno essere conformi a guanto prescritto dalle
norme CEll materiali in genere occorrenti per la costruzione delle opere dovranno pervenire da localita ritenute
dallimpresa di sua convenienza, purché siano riconosciuti dalla direzione lavori di buona gualité in relazione alla natura
del loro impiego. L'impresa ha Fobbligo di prestarsi, tutte le volte che la direzione lavori lo riterra necessario, alle prove
dei materiali impiegati o da impiegarsi e delle varie categorie di impasti cementizi; essa provvedera a tutte sue spese al
prelevamento ed invio dei campioni ed alla esecuzione delle prove necessarie presso gli Istituti sperimentali a cio
autorizzati. Dei campioni pud essere ordinata la conservazione negli uffici municipali, munendoli di sigilli e firme della
direzione lavori e delfimpresa nei modi pil atti a garantire 'autenticita. L'impresa & obbligata a rimuovere dai cantieri i
materiali non accettati dalla direzione lavori ed a demolire le opere costruite con i materiali non riconosciuti di buona
qualita. In particolare i materiali e le apparecchiature elettriche dovranno essere conformi a quante prescritto dalle
norme CELl materiali in genere occorrenti per la costruzione delle opere dovranno pervenire da localita ritenute
dallimpresa di sua convenienza, purché siano riconosciuti dalla direzione lavori di buona qualita in relazione alla natura
del loro impiego. L'impresa ha I'obbligo di prestarsi, tutte ie volte che la direzione lavori [o riterrd necessario, alle prove
dei materiali impiegati o da impiegarsi e defle varie categorie di impasti cementizi; essa provvedera a tutte sue spese al
prelevamento ed invio dei campioni ed alla esecuzione delle prove necessarie presso gli Istituti sperimentali a cio
autorizzati. Dei campioni pud essere ordinata la conservazione negli uffici municipali, munendoli di sigilti e firme della
direzione lavori e dellimpresa nei modi piil atti a garantire Fautenticita. L'impresa & obbligata a rimuovere dai cantieri i
materiali non accettati dalla direzione lavori ed a demolire le opere costruite con i materiali non riconosciuti di buona
qualita. In particolare i materiali e le apparecchiature elettriche dovranno essere conformi a quanto prescritto dalle
norme CEIll materiali in genere occorrenti per la costruzione delle opere dovranno pervenire da focalita ritenute
dallimpresa di sua convenienza, purché siano riconosciuti dalla direzione lavori di buona qualita in relazione alla natura
del loro impiego. L'impresa ha I'obbligo di prestarsi, tutte le volte che la direzione lavori lo riterra necessario, alle prove
dei materiali impiegati o da impiegarsi e delle varie categorie di impasti cementizi; essa provvedera a futte sue spese al
prelevamento ed invio dei campioni ed alla esecuzione delle prove necessarie presso gli Istituti sperimentali a cid
autorizzati. Dei campioni pud essere ordinata la conservazione negli uffici municipali, munendoli di sigilli e firme della
direzione lavori e dellimpresa nei modi piti atti a garantire I'autenticita. L'impresa & obbligata a rimuovere dai cantieri i
materiali non accettati dalia direzione lavori ed a demolire le opere costruite con | materiali non riconosciuti di buona
qualita. In particolare i materiali e le apparecchiature elettriche dovranno essere conformi a quanto prescritto dalle
norme CEL

Art. 61. Materiali in genere

Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati con materiali e
tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere, proverranno da quelle localita che ['Appaltatore
rterra di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei lavori, rispondano alle
caratteristiche/prestazioni di seguito indicate.

Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo capitolato pud risultare da un attestato di conformita rilasciato
dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.

Acqua, calci, cementi ed agglomerati cementizi, pozzolane, gesso
a) Acqua
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L'acqua per I''mpasto con leganti idraulici dovra essere limpida, priva di sostanze organiche o grassi e priva di sali
(particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere aggressiva per il conglomerato risultante.

b) Calci

Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui al R.D. 16 novembre 1939, n° 2231;
le calci idrauliche dovranno altresi rispondere alle prescrizioni contenute nella legge 6 maggio 1985, n°® 595
(“Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici’) nonché ai requisiti di accettazione contenuti nel D.M. 31
agosto 1972 (“Norme sui requisiti di accettazione e modalita di prova degli agglomerati cementizi e delle calci
idrauliche™.

¢) Cementi e agglomerati cementizi

1) I cementi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge 6 maggio 1965, n® 5985 e nel D.M. 3
giugno 1968 (“Nuove norme sui requisiti di accettazione e maodalita di prova dei cementi”) e successive modifiche.

Gli agglomerati cementizi dovranno rispendere ai limiti di accettazione contenuti nella legge 6 maggio 1965, n° 595 e
nel D.M. 31 agosto 1972,

2) A norma di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'industria del 9 marzo 1988,

n® 126 ("Regolamento del servizio di controllo e certificazione di qualita dei cementi”), i cementi di cui allart. 1, lettera
A), della legge 26 maggio 1965, n° 595 (e ciod i cementi normali e ad alta resistenza portland, pozzolanico e
d'altoforno), se utilizzati per confezionare il conglomerato cementizio normale, armato e precompresso, devono essere
certificati presso i faboratori di cui allart. 6 della legge 26 maggio 1965, n° 595 e allart. 20 della legge 5 novembre
1971, n® 1086. Per i cementi di importazione, la procedura di controlio e di certificazione potra essere svolta nei luoghi
di produzione da analoghi laboratori esteri di analisi.

3) I cementi e gli agglomerati dovranno essere conservati in magazzini coperti, ben riparati dall'umidita e da altri agenti
capaci di degradarli prima dell'impiego.

d) Pozzolane

Le pozzolane saranno ricavate da strati mondi da cappellaccio ed esenti da sostanze eterogenee o di parti inerti;
qualunque sia la provenienza dovranno rispondere a tutti i requisiti prescritti dal R.D. 16 novembre 1939, n° 2230.

e) Gesso

il gesso dovra essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in modo da non lasciare residui
sullo staccio di 56 maglie a centimetro quadrato, scevro da materie eterogenee e senza parti alterate per estinzione
spontanea. Il gesso dovra essere conservato in focali coperti, ben riparati dall'umidita e da agenti degradanti.

Materiali inerti

Per conglomerali cementizi e per malte

1) Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione, devono essere costituiti da elementi non gelivi
e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di getto, ecc., in proporzioni hocive allindurimento del
conglomerato o alla conservazione delle armature.

La ghiasia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche geometriche della
carpenteria del getto ed allingombro delte armature.

La sabbia per malte dovra essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose, ed avere dimensione massima dei
grani di 2 mm per murature in genere, di 1 mm per gli intonaci e murature di paramento o in pietra da taglio.

2) Gli additivi per impasti cementizi si intendono classificati come segue:

fluidificanti, aeranti; ritardanti; acceleranti; fluidificanti-aeranti: fluidificanti-ritardanti; fluidificanti-acceleranti; antigelo-
superfluidificanti.

Per le modalita di controlio ed accettazione if Direttore dei lavori potra far eseguire prove od accettare 'attestazione di
conformita alle norme secondo i criteri dell'art. 80.

3) | conglomerati cementizi per strutiure in cemento armato dovranno rispettare tutte le prescrizioni di cui al D.M.
attuativo dellart. 21 della legge 5 novembre 1971, n° 1086.

Per opere stradalf

Le ghiaie da impiegarsi per formazione di massicciate stradali dovranno essere costituite da elementi omogenei
derivati da rocce durissime di tipo costante, e di natura consimile fra loro, escludendosi quelle contenenti elementi di
scarsa resistenza meccanica o sfaldabili faciimente, o gelide o rivestite di incrostazioni.

H pietrisco, il pietrischetto e la graniglia, secondo il tipo di massicciata da eseguire, dovranno provenire dalla
spezzatura di rocce durissime, preferibilmente silicee, a struttura microcristaliina, o calcari puri durissimi e di alta
resistenza alla compressione, all'urto, alla abrasione, al gelo ed avranno spigolo vivo: e dovranno essere scevri di
materie terrose, sabbia 0 comunque materie eterogenee. Sono escluse le rocce marmose.Dovranno corrispondere aile
norme di cui al Fascicolo n° 4 — Ed.1953 del C.N.R.; mentre i ghiaietti per pavimentazione alla “Tabella U.N.I. 2710 —
Ed.giugno 1945".

Qualora la roccia provenga da cave nuove o non accreditate da esperienze specifiche di enti pubblici e che per natura
o formazione non diano affidamento suile sue caratteristiche, & necessario effettuare su campioni prelevati in cava,
che siano significativi ai fini della coltivazione della cava, prove di compressione e di gelivita,
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Quando non sia possibile ottenere il pietrisco da cave di roccia, pofra essere consentita per Ia formazione di esso la
utilizzazione di massi sparsi in campagna o ricavabili da scavi, nonche di ciottoloni o di massi ricavabili da fiumi o
torrenti sempreché siano provenienti da rocce di qualita idonea.

| materiali suindicati, le sabbie e gli additivi dovranno corrispondere alle norme di accettazione del fascicolo n° 4 ultima
edizione, del Consiglio Nazionale delle ricerche.Rispetto ai crivelli U.N.I. 2334, i pietrischi saranno quelli passanti dal
crivello 71 U.N.1. e trattenuti dat crivello 25 U.N.I., i pietrischetti quelli passanti dal crivello 23 U.N.I. e trattenuti dal
crivello 10U.N.L., le graniglie quelle passanti dal crivelio 10 U.N.1. e trattenute dallo staccio 2 U.N.I. 2332.

Di norma st useranno e seguenti pezzature:

1) pietrisco da 40 a 71 mm ovvero da 40 a 60 mm se ordinato, per la costruzione di massicciate allacqua
cilindrate;

2) pietrisco da 25 a 40 mm (eccezionalmente da 15 a 30 mm granulometria non unificata) per la esecuzione di
ricarichi di massicciate e per | materiali di costipamento di massicciate (mezzanello);

3) pietrischetto da 15 a 25 mm per esecuzione di ricarichi di massicciate per conglomerati bituminosi e per
trattamenti con bitumi fluidi;

4) pietrischetto da 10 a 15 mm per trattamenti superficiali, penetrazioni, semipenetrazioni, e pietrischetti bitumati;

5) graniglia normale da 5 a 10 mm per trattamenti superficiali, tappeti bitumati, strato superiore di conglomerati
bituminosi;

6) graniglia minuta da 2 a 5 mm di impiego eccezionale e previo specifico consenso della Direzione dei lavori per

trattamenti superficiali; tale pezzatura di graniglia, ove richiesta, sara invece usata per conglomerati bituminosi.

Nella fornitura di aggregato grosso per ogni pezzatura sard ammessa una percentuale in peso non superiore al 5% di
elementi aventi dimensioni maggiori o minori di quelle corrispondenti ai limiti della prescelta pezzatura, purché, per
altro, le dimensioni di tali elementi non superino il limite massimo o non siano oltre il 10% inferiori al limite minimo della
pezzatura fissata.

Gli aggregati grossi non dovranno essere di forma allungata o appiattita (lamellare}.

Detrito di cava o tout venant di cava o di frantoio

Quando per gli strati di fondazione della sovrastruttura stradale sia disposto di impiegare detriti di cava, |l materiale
deve essere in ogni caso non suscettibile all'azione dellacqua (non solubile, non plasticizzabile) ed avere un potere
portante C.B.R. (rapporto portante californiano) di almeno 40 alio stato saturo.Dal punto di vista granulometrico non
sono necessarie prescrizioni specifiche per i materiali teneri (tufi, arenarie) in quanto la loro granulometria si modifica e
si adegua durante la cilindratura; per materiali duri la granulometria dovra essere assortita in modo da realizzare una
minima percentuale dei vuoti; di norma la dimensione massima degli aggregati non deve superare i 10 centimetri, Per
gli strati superiori si fara uso di materiali lapidei pit duri tali da assicurare un C.B.R. saturo di almeno 80; la
granulometria dovra essere tale da dare la minima percentuale di vuoti; il potere legante def materiale non dovra
essere inferiore a 30; la dimensione massima degli aggregati non dovra superare i 6 centimetri.

Art. 62. Elementi di laterizio e calcestruzzo

Gli elementi resistenti artificiali da impiegare neile murature (elementi in laterizio ed in calcestruzzo) possono essere
costituiti di laterizio normale, laterizio alleggerito in pasta, calcestruzzo normale, calcestruzzo alleggerito.

Quando impiegati nella costruzione di murature portanti, essi debbono rispondere alle prescrizioni contenute nel D.M.
20 novembre 1987 (Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro
consolidamento).

Nel caso di murature non portanti le suddette prescrizioni possono costituire utile riferimento, insieme a quelle della
norma UNI 8942/2.

Gli elementi resistenti di laterizio e di calcestruzzo possono contenere forature rispondenti alle prescrizioni del succitato
D.M. 20 novembre 1987.

l.a resistenza meccanica degli elementi deve essere dimostrata attraverso certificazioni contenenti i risultati delle prove
e condotte da laboratori ufficiali negli stabilimenti di produzione, con le modalita previste nel D.M. di cui sopra.

£ in facolta del Direttore dei lavori delle opere strutturali richiedere un controllo di accettazione, avente lo scopo di
accertare se gli elementi da mettere in opera abbiano le caratteristiche dichiarate dal produttore.

Art. 83. Armature per calcestruzzo
1} Gli acciai per 'armatura del calcestruzzo normale devono rispondere alle prescrizioni contenute nel vigente D.M.
attuativo dell'art. 21 della legge & novembre 1971, n° 1088 e relative circolari esplicative.
2} E fatto divieto di impiegare acciai non qualificati all'origine.

Art. 64. Materiali ferrosi & metalli vari

a) Materiali ferrosi. - | materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature, brecciature,
paglie o da qualsiasi aitro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e simifi.
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Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni previste dal citato d.m. 26 marzo 1980, allegati n® 1, 3 e 4, alle norme
UNI vigenti e presentare inoltre, a seconda della loro qualita, i seguenti requisiti;
1) Ferro. - |l ferro comune dovra essere di prima qualita, eminentemente duttile e tenace e di marcatissima struttura
fibrosa. Esso dovra essere malleabile, liscio alla superficie esterna, privo di screpolature, senza saldature aperte, e
senza altre soluzioni di continuita.
2°) Acciaio trafilato o laminato. - Tale acciaio, nella varieta dolce {cosiddetto ferro omogeneo), semiduro & duro, dovra
essere privo di difetti, di screpolature, di bruciature e di altre soluzioni di continuita. In particolare, per [a prima varieta
sono richieste perfette malleabilita e lavorabilita a freddo e a caldo, senza che ne derivino screpolature o alterazioni:
esso dovra essere altresi saldabile e non suscettibile di prendere la tempera; alla rottura dovra presentare struttura
lucente e finemente graduale.
3°) Acciaio fuso in getti. - L'acciaio in getti per cuscinetti, cerniere, rulli e per qualsia-si altro lavoro, dovra essere di
prima qualita, esente da soffiature o da qualsiasi altro difetto.
4°) Ghisa. - La ghisa dovra essere di prima qualitd e di seconda fusione, dolce, tenace, leggermente malleabile,
facifmente lavorabile con la iima e con lo scalpello, di frattura grigia finemente granosa e perfettamente omogenea,
esente da screpolature, vene, bolle, shavature, asperitd ed aitri difetti capaci di menomarne la resistenza, Dovra
essere incltre perfettamente modellata.
E assolutamente escluso limpiego di ghise fosforose. | chiusini e le caditole saranno in ghisa o ghisa sferoidale
secondo norma UNI 4544, realizzati secondo norme UNI EN 124 di classe adeguata al luogo di utilizzo.

Art. 65. Prodotti di pietre naturali o ricostruite

1} La terminologia utilizzata ha il significato di seguito riportato, le denominazioni commerciali devono essere riferite a
campioni, atlanti, ecc.

MaRrMO (termine commerciale)

Roccia cristallina, compatta, [ucidabile, da decorazione e da costruzione, prevalentemente costituita da mineraii di
durezza Mohs da 3 a 4 (quali calcite, dolomite, serpentino).

Nota

A questa categoria appartengono:

— i marmi propriamente detti (calcari metamorfici ricristallizzati), i calcefiri ed i cipollini;

- i calcari, le dolomie e le brecce calcaree lucidabili;

— gli alabastri calcarej;

— le serpentiniti;

- oficalciti,

GRANITO (termine commerciale)

Roccia fanero-cristallina, compatta, lucidabile, da decorazione e da costruzione, prevalentemente costituita da minerali
di durezza Mohs da 6 a 7 {quali quarzo, felspati, felspatoidi).

Nota

A questa categoria appartengono:

— i graniti propriamente detti (rocce magmatiche intrusive acide fanero-cristalline, costituite da quarzo, felspati sodico-
potassici & miche);

~ altre rocce magmatiche intrusive (dioriti, granodioriti, sieniti, gabbri, ecc.);

- le corrispettive rocce magmatiche effusive, a struttura porfirica;

— alcune rocce metamorfiche di analoga composizione come gneiss e serizzi.

Travertino

Roccia calcarea sedimentaria di deposito chimico con caratteristica strutturale vacuolare, da decorazione e da
costruzione; alcune varieta sono lucidabili.

PIETRA (termine commerciale)

Roceia da cosiruzione /o da decorazione, di norma non lucidabile.

Nofa

A questa categoria appartengono rocce di composizione mineralogica svariatissima, non inseribili in alcuna
classificazione. Esse sono riconducibili ad uno dei due gruppi seguenti:

- rocce tenere efo poco compatte,

- rocce dure /o compatte.
Esempi di pietre del primo gruppo sono: varie rocce sedimentarie (calcareniti, arenarie a cemento calcareo, ecc.), varie

rocce piroclastiche (peperini, tufi, ecc.); al secondo gruppe appartengono le pietre a spacco naturale (quarziti,
micascisti, gneiss lastroidi, ardesie, ecc.), e talune vulcaniti (basalti, trachiti, leucititi, ecc.).

Per gli altri termini usati per definire il prodotto in base alle norme, dimensioni, tecnhiche di lavorazione ed alla
conformazione geometrica, vale quanto riportato nella norma UNI 8458.

2) 1 prodotti di cui sopra devono rispondere a quanto segue:

a) appartenere alla denominazione commerciale e/o petrografica indicata nel progetto oppure avere origine dal
bacino di estrazione o zona geografica richiesta nonché essere conformi ad eventuali campioni di riferimento ed
essere esenti da crepe, discontinuita, ecc. che riducono la resistenza o la funzione;
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b) avere lavorazione superficiale e/o finiture indicate nel progetto efo rispondere ai campioni di riferimento; avere
le dimensioni nominali concordate e le relative tolleranze;

c) delle seguenti caratteristiche il fornitore dichiarera i valori medi (ed i valori minimi efo la dispersione
percentuaie).

- massa volumica reale ed apparente, misurata secondo la norma UNI 9724, parte 2a;

- coefficiente di imbibizione della massa secca iniziale, misurato secondo la norma UNI 9724, parte 2a;

- resistenza a comnpressione, misurata secondo la norma UNI 9724, parte 3a;

- resistenza a flessione, misurata secondo ia norma UNI 9724, parte 5a;

— resistenza all'abrasione, misurata secondo le disposizioni del RD 16 novembre 1939 n® 2234;

d) per le prescrizioni complementari da considerare in relazione alla destinazione d'uso (strutturale per murature,
pavimentazioni, coperture, ecc.} si rinvia agli appositi articoli del presente capitolato ed alle prescrizioni di progetto.

Art. 66. Prodotti per pavimentazione

Si definiscono prodotti per pavimentazione quelli utilizzati per realizzare lo strato di rivestimento dellintero sistema di
pavimentazione.

Per la realizzazione del sistema di pavimentazione si rinvia all'articolo sul'esecuzione delle pavimentazioni.

| prodotti vengono di seguito considerati al momento della fornitura; il Direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione,
puo procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformita della
fornitura alle prescrizioni di seguito indicate.

| prodotti di gomma per pavimentazioni sotto forma di piastrelle e rotoli devono rispondere alle prescrizioni date dal
progetto ed in mancanza efo a compiemento devono rispondere alle prescrizioni seguenti.

a) essere esenti da difetti visibili (bolle, graffi, macchie, aloni, ecc.) sulle superfici destinate a restare in vista;

b) avere costanza di colore tra i prodotti della stessa fornitura; in caso di contestazione deve risultare entro il contrasto
dell'elemento n° 4 della scala dei grigi di cui alla UNI 5137.

Per piastrelle di forniture diverse ed in caso di contestazione vale il contrasto delfelenco n® 3 della scala dei grigi;

¢) Sulle dimensioni nominali ed ortogonalita dei bordi sono ammesse le tolleranze seguenti:

- piastrelle: lunghezza e larghezza + 0,3%, spessore £ 0,2 mm;

- rotoli: lunghezza + 1%, larghezza # 0,3%, spessore + 0,2 mm;

- piastrelle: scostamento dal lato teorico (in millimetri) non maggiore de! prodotto tra dimensione del lato (in
millimetri) e 0,0012;

- rotoli: scostamento dal lato teorico non maggiore di 1,5 mm.;

d) la durezza deve essere tra 75 e 856 punti di durezza Shore A.

e) la resistenza all'abrasione deve essere non maggiore di 300 mm-.;

f} la stabilita dimensionale a caldo deve essere non maggiore deflo 0,3% per le piastrelie e dello 0,4% per i rotoli.

g) la classe di reazione al fuoco deve essere la prima secondo it D.M. 26 giugno 1984, allegato A3.1),

h) la resistenza alla bruciatura da sigaretta, intesa come alterazioni di colore prodotte dalla combustione, non deve
originare contrasto di colore uguale o minore al n® 2 della scala dei grigi di cui alla norma UNI 137, Non sono inoltre
ammessi affioramenti o rigonfiamenti;

i) il potere macchiante, inteso come cessione di sostanze che sporcano gli oggetti che vengono a contatto con it
rivestimento, per i prodotti colorati non deve dare origine ad un contrasto di colore maggiore di quelio dell'elemento N3
della scala dei grigi di cui alla UNI 5137. Per i prodotti neri il contrasto di colore non deve essere magagiore
delfelemento N2;

m) il controllo delle caratteristiche di cui ai comma da a) ad ) si intende effettuato secondo i criteri indicati in 13.1
utilizzando la norma UNI 8272;

n} i prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche ed agenti atmosferici
nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa.

Il foglio di accompagnamento indichera oltre al nome del fornitore almenc le informazioni di cui ai commi da a) ad /).

| prodotti di pietre naturali o ricostruite per pavimentazioni. Si intendono definiti come segue:

- elemento lapideo naturale: elemento costituito integralmente da materiali lapideo (senza aggiunta di leganti);

- elemento lapideo ricostituito (conglomerato): elemento costituito da frammenti lapidei naturali legati con
cemento o con résine;

- lastra rifilata: elemento con le dimensioni fissate in funzione del luogo d’impiego, solitamente con una
dimensione maggiore di 80 cm e spessore di regola non minore di 2 cm;

- marmetta: elemento con le dimensioni fissate dal produttare ed indipendenti dal luogo di posa, solitamente con
dimensioni minori di 80 cm e con spessore di regola minore di 2 cm;

- marmetta calibrata; elemento lavorato meccanicamente per mantenere lo spessore entro le tolleranze
dichiarate;

- marmetta rettificata; elemento lavorato meccanicamente per mantenere la lunghezza efo larghezza entro le
tolleranze dichiarate.

Per gli altri termini specifici dovuti alle lavorazioni, finiture, ecc., vedere la norma UNI 9379.

a) | prodotti di cui sopra devono rispondere alle prescrizioni del progetto (dimensioni, tolleranze, aspetto. ecc.} ed a
guanto prescritto nell'articolo prodotti di pietre naturali o ricostruite.
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In mancanza di tolleranze su disegni di progetto si intende che le lastre grezze contengono la dimensione nominale; le
lastre finite, marmette, ecc. hanno tolleranza 1 mm sulla larghezza e lunghezza e 2 mm sullo spessore (per prodotti da

incoilare le tolleranze predette saranno ridotte);
b) le iastre ed i quadrelii di marmo o di altre pietre dovranno incltre rispondere al R.D. 2234 del 16 novembre 1939 per

guanto attiene il coefficiente di usura al tribometro in mm;

c¢) laccettazione avverra secondo il punto 67.1. Le forniture avverranno su pallets ed i prodotti saranno
opportunamente legati ed eventualmente protetti dall'azione di sostanze sporcanti. '

I foglio informativo indichera almeno le caratteristiche di cui sopra e le istruzioni per la movimentazione, sicurezza e

posa,
Art. 87. Prodotti per impermeabilizzazione e per coperture piane

Si intendono prodotti per impermeabilizzazione e per coperture piane quelli che si presentano sotto forma di:

- membrane in fogli e/o rotoli da applicare a freddo od a caldo, in fogli singoli o pluristrato;

- prodotti forniti in contenitori (solitamente liquidi e/o in pasta) da applicare a freddo od a caldo su eventuali
armature (che restano inglobate nello strato finale) fino a formare in sito una membrana continua.

a) Le membrane si designano descrittivamente in base:

1) al materiale componente (esempio: bitume ossidato fillerizzato, bitume polimero elastomero, bitume pofimero
plastomero, etilene propilene diene, etilene vinil acetato, ecc.):

2) al materiale di armatura inserito nella membrana (esempio: armatura vetro velo, armatura poliammide tessuto,
armatura polipropilene film, armatura alluminio foglio sottile, ecc.);

3) al materiale di finitura della faccia superiore (esempio poliestere film da non asportare, polietilene film da non
asportare, graniglie, ecc.);

4) al materiale di finitura della faccia inferiore (esempio: poliestere nontessuto, sughero, alfuminio foglio softile,
ecc.).

b) | prodotti forniti in contenitori si designano descrittivamente come segue:

1) mastici di rocce asfaitiche e di asfalto sintetico;

2) asfalti colati;

3} malte asfaltiche;

4) prodotti termoplastici;

5) soluzioni in solvente di bitume;

6) emulsioni acquose di bitume;

7) prodotti a base di.polimeri organici.

c) | prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura, le modalita di posa sono trattate negli
articoli relativi alla posa in opera.

Il Direttore dei lavori ai fini delia loro accettazione pud procedere a controlli (anche parziali) su campioni della fornitura
oppure richiedere un attestato di conformita delia fornitura alie prescrizioni di seguito indicate.

Le membrane per coperture di edifici in relazione allo strato funzionale che vanno a costituire (esempio strato di tenuta
allacqua, strato di tenuta all'aria, strato di schermo efo barriera al vapore, strato di protezione degli strati sottostanti,
ecc.) devono rispondere alle prescrizioni dei progetto ed in mancanza od a loro completamento alle seguenti
prescrizioni .

Nota

Gli strati funzionali si intendono definiti come riportato nella norma UNI 8178.

a) Le membrane destinate a formare strati di schermo e/o barriera al vapore devono soddisfare:

- le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore);

- difetti, ortometria e massa areica;

- resistenza a trazione;

- flessibilita a freddo;

- comportamento all'acqua;

- permeabilita al vapore d'acqua;

- invecchiamento termico in acqua;

- le giunzioni devono resistere adeguatamente a trazione ed avere adeguata impermeabilita alfaria.

Per quanto ri guarda le caratteristiche predette esse devono rispondere alla norma UNI 9380, oppure per i prodotti non
normati, rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla Direzione dei lavori.

Nota

Le membrane rispondenti alle varie parti della norma UNI| 8629 per le caratteristiche precitate sono valide anche per
questo impiego.

b) Le membrane destinate a formare strati di continuita, di diffusione o di egualizzazione della pressicne di vapore, di
irrigidimento o ripartizione dei carichi, di regolarizzazione, di separazione e/o scorrimento o drenante devono
soddisfare:

- le tolleranze dimensionali {lunghezza, larghezza e spessore);

~ difetti, ortometria e massa areica;

- comportamento all'acgua,;
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- invecchiamento termico in acqua.

Per quanto riguarda le caratteristiche predette esse devono rispondere alla norma UNI 9168, oppure per i prodotti non
normati, rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla Direzione dei lavori,

Nota .

Le membrane rispondenti alle norme UNI 9380 e UNI 8629 per le caratteristiche precitate sono valide anche per

guesto impiego.

c) Le membrane destinate a formare strati di tenuta all'aria devono soddisfare:

- le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza e spessore),

- difetti, ortometria e massa areica,

- resistenza a trazione ed alla lacerazione,

- comportamento alfacqua,

- le giunzioni devono resistere adeguatamente alla trazione ed alla permeabilita all'aria.

Per quanto riguarda le caratteristiche predette esse devono rispondere alla norma UNI 9168, oppure per i prodotti non
normati, ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla Direzione dei lavori,

Nota

Le membrane rispondenti alle norme UNI 9380 e UNI 8629 per le caratteristiche precitate sono valide anche per
guesto impiego.

d} Le membrane destinate a formare strati di tenuta all'acqua devono soddisfare:

- le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore);

- difetti, ortometria e massa areica;

- resistenza a trazione e alla lacerazione:

— punzonamento statico e dinamico,

- flessibilita a freddo;

- stabilita dimensionale in seguito ad azione termica;

- stabilita di forma a caldo;

- impermeabilita all'acqua e comportamento all'acqua;

- permeabilita al vapore d'acqua;

- resistenza all'azione perforante delle radici;

- invecchiamento termico in aria ed acqua,

- resistenza all'ozono (solo per polimeriche e plastomeriche);

- resistenza ad azioni combinate (solo per polimeriche e plastomeriche);

- le giunzioni devono resistere adeguatamente alla trazione ed avere impermeabilita allaria.

Per quanto riguarda le caratteristiche predette esse devono rispondere alla norma UNI 8629 (varie parti), oppure per [
prodotti non normati rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla Direzione dei [avori.
e Le membrane destinate a formare strati di protezione davono soddisfare.

- le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore);

- difetti, ortometria e massa areica,

- resistenza a trazione e alle lacerazioni,

- punzonamento statico e dinamico;

- flessibilita a freddo;

- stabilita dimensionali a seguito di azione termica,

- stabilita di forma a caldo (esclusi prodotti a base di PVC, EPDM, HIR),

- comportamento all'acqua,;

- resistenza all’azione perforante delle radici,

- invecchiamento termico in aria;

- le giunzioni devono resistere adeguatamente alla trazione,

- I'autoprotezione minerale deve resistere all'azione di distacco.

Per quanto riguarda le caratteristiche predeite esse devono rispondere alla norma UNI 8629 (varie parti), oppure per i
prodotti non normati rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla Direzione dei lavori.

Le membrane a base di elastomeri e di plastomeri dei tipi elencati nel seguente comma a) utilizzate per
impermeabilizzazione delle opere elencate nel seguente comma b} devono rispondere alle prescrizioni elencate nel
successivo comma ¢). | criteri di accettazione sono quelli indicati nel punto 69.1 comma ¢).

a) | tipi di membrane considerati sono:

- membrane in materiale elastomerico senza armatura.

Nota

Per materiale elastomerico si intende un materiale che sia fondamentalmente elastico anche a temperature superiori o
inferiori a quelle di normale impiego e/o che abbia subito un processo di reticolazione (per esempio gomma
vulcanizzata), ‘

- membrane in materiale elastomerico dotate di armatura;

- membranga in materiale plastomerico flessibile senza armatura.

34



Nota
Per materiale plastomerico si intende un materiale che sia relativamente elastico solo entro un intervallo di

temperatura corrispondente generalmente a quelio di impiego ma che non abbia subito aicun processo di reticolazione
(come per esempio cloruro di polivinile plastificato o altri materiali termoplastici flessibili o gomme non vulcanizzate).

- membrane in materiale plastomerico flessibile dotate di armatura;

- membrane in materiale plastomerico rigido (per esempio polietilene ad alta o bassa densita, reticolato o non,
polipropifene);

- membrane polimeriche a reticolazione posticipata (per esempio polietilene clorosolfanato) dotate di armatura:
- membrane polimeriche accoppiate;

Nota

Membrane polimeriche accoppiate o incollate suila faccia interna ad altri elementi aventi funzioni di protezione o altra
funzione particolare, comungue non di tenuta.

In questi casi, quando la parte accoppiata ail'elemento polimerico impermeabilizzante ha importanza fondamentale per
il comportamento in opera della membrana, le prove devono essere eseguite sulla membrana come fornita dal

produttore.

b) Classi df utilizzo:
Classe A - membrane adatte per condizioni eminentemente statiche del contenuto (per esempio, bacini, dighe,

sbharramenti, ecc.):

Classe B - membrane adatte per condizioni dinamiche del contenuto (per esempio, canali, acquedotti, ecc.).
Classe C - membrane adatte per condizioni di sollecitazioni meccaniche particolarmente gravose, concentrate o
no (per esempio, fondazioni, impalcati di ponti, gallerie, ecc.)

Classe D - membrane adatte anche in condizioni di intensa esposizione agii agenti atmosferici e/o alla luce
Classe E - membrane adatte per impieghi in presenza di materiali inquinanti e/o aggressivi (per esempio,
discariche, vasche di raccolta e/o decantazione, ecc.).

Classe F- membrane adatte per il contatto con acqua potabile o sostanze di uso alimentare (per esempio,
acquedotti, serbatoi, contenitori per alimenti, ecc.).

Nota

Nell'utilizzo delle membrane polimeriche per impermeabilizzazione, possono essere necessarie anche caratieristiche
comuni a pill classi. In questi casi devono essere presi in considerazione tutti quei fattori che nellesperienza
progettuale e/o applicativa risultano di importanza preminente o che per legge devono essere considerati tali.

¢) Le membrane di cui al comma a) sono valide per gli impieghi di cui al comma b) purché rispettino le caratteristiche
previste nelle varie parti deila norma UNJ 8898,

| prodotti forniti solitamente sotto forma di liquidi o paste destinati principalmente a realizzare strati di tenuta allacqua
(ma anche altri strati funzionali della copertura piana) e secondo del materiale costituente, devono rispondere alle
prescrizioni seguenti.

| criteri di accettazione sono quelli indicati nel punto 69.1, comma c).

Bitumi da spalmatura per impermeabilizzazioni (in solvente efo emulsione acquosa) devono rispondere ai limiti
specificati, per i diversi tipi, alle prescrizioni della norma UNI 4157,

Le malte asfaltiche per impermeabilizzazione devono rispondere alla norma UNI 5680 FA 227.

Gli asfalti colati per impermeabilizzazioni devono rispondere alla norma UNI 5654 FA 191,

Art. 68. Prodotti diversi (sigillanti, adesivi, geotessili)

Tutti i prodotti di seguito descritti vengono considerati al momento della fornitura. Il Direttore dei lavori ai fini della loro
accettazione, pud procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di

conformita della stessa alle prescrizioni di seguito indicate.
Per il campionamento dei prodotti ed | metodi di prova si fa riferimento ai metadi UNI esistenti.

- Per geotessili si intendono i prodotti utilizzati per costituire strati di separazione, contenimento, filtranti, drenaggio in
opere di terra (ritevati, scarpate, strade, giardini, ecc.) ed in coperture.

Si distinguono in:

- tessuti: stoffe realizzate intrecciando due serie di fili (realizzando ordito e trama);

- nontessuti: feltri costituiti da fibre o filamenti distribuiti in maniera casuale, legati tra loro con trattamento
meccanico (agugliatura) oppure chimico (impregnazione) oppure termico (fusione). Si hanno nontessuti ottenuti da

fiocco o da filamento continuo.
(Sono esclusi dal presente articolo i prodotti usati per realizzare componenti piti complessi).

Art. 69. Prodotti per rivestimenti interni ed esterni

Si definiscone prodotti per rivestimenti quelli utilizzati per realizzare i sistemi di rivestimento verticali (pareti - facciate)
ed otizzontali (controsoffitti) dell'edificio.
| prodotti si distinguono:
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a seconda del loro stato fisico:

- rigidi {rivestimenti in pietra, ceramica, vetro, alluminio, gesso, ecc.);

- flessibili (carte da parati, tessuti da parati, ecc.),

- fluidi o pastosi (intonaci, vernicianti, rivestimenti plastici, ecc.).

a seconda della lore collocazione:

per esterno,

per interno,

a seconda delia loro collocazione nel sistema di rivestimento.

di fondo;

intermedi;

di finitura

Tutti i prodotti di seguito descritti in 73.2, 73.3 e 73.4 vengono considerati al momento deffa fornitura. [I Direttore dei
lavori, ai fini della loro accettazione, pud procedere ai controlli {anche parziali) su campioni della fornitura, oppure
richiedere un attestato di conformita della stessa alle prescrizioni di seguito indicate.

Prodotti rigidi

Per le piastrelle di ceramica vale quanto riportato nell'articolo prodotti per pavimentazione, tenendo conto solo delle
prescrizioni valide per le piastrelle da parete.

Per le lastre di pietra vale quanto riportato nel progetto circa le caratteristiche pil significative e le lavorazioni da
apportare. In mancanza o ad integrazione del progetto vaigono i criteri di accettazione generali indicati neil'articolo:
prodotti di pietra integrati dalle prescrizioni date nell'articolo prodotti per pavimentazioni di pietra (in particolare per le
tolleranze dimensionali e le modalita di imballaggio). Sone comunque da prevedere gli opportuni incavi, fori, ecc. per |l
fissaggio alla parete e gli eventuali trattamenti di protezione.

Per gli elementi di metallo o materia plastica valgono le prescrizioni del progetto. Le loro prestazioni meccaniche
(resistenza alfurto, abrasione, incisione), di reazione e resistenza al fuoco, di resistenza agli agenti chimici (detergenti,
inquinanti aggressivi, ecc.) ed alle azioni termoigrometriche saranno quelle prescritte in norme UNI in relazione
allambiente (interno/esterno) nel quale saranno collocati ed alfa loro quota dal pavimento (o suolo), oppure in loro
mancanza valgono quelle dichiarate dal fabbricante ed accettate dalla Direzione dei lavori. Saranno inoltre predisposti
per il fissaggio in opera con opportuni fori, incavi, ecc. Per gli elementi verniciati, smaltati, ecc. le caratteristiche di
resistenza all'usura, al viraggi di colore, ecc. saranno riferite ai materiali di rivestimento. a forma e costituzione
dellelemento saranno tali da ridurre al minimo fenomeni di vibrazione, produzione di rumore tenuto anche conto dei
criteri di fissaggio.

Per le lastre di cartongesso si rinvia all'articolo su prodotti per pareti esterne e partizioni interne.

Per le lastre di calcestruzzo valgono le prescrizioni generali date nelfarticolo su prodotti di calcestruzzo con in aggiunta
le caratteristiche di resistenza agli agenti atmosferici (gelo/disgelo) ed agli elementi aggressivi trasportati dalfacqua
piovana e dall'aria.

Per gli elementi piccoli e medi fino a 1,2 m come dimensione massima si debbono realizzare opportuni punti di
fissaggio ed aggancio. Per gli elementi grandi (pannelli prefabbricati) valgono per quanto applicabili e/o in via
orientativa le prescrizioni dell'articolo sulle strutture prefabbricate di calcestruzzo.

Prodotto fluidi od in pasta

a) Intonaci:

gli intonaci sono rivestimenti realizzati con malta per intonaci costituita da un legante {calce-cemento-gesso) da un
inerte (sabbia, polvere o granuli di marmo, ecc.) ed eventualmente da pigmenti o terre coloranti, additivi e rinforzanti.
Gli intonaci devono possedere le caratteristiche indicate nel progetto e le caratteristiche seguenti:

capacita di riempimento delle cavita ed eguagiiamento delle superfici;

reazione al fuoco e/o resistenza all'incendio adeguata;

impermeabilita all'acqua efo funzione di barriera allacqua;

effetto estetico superficiale in relazione ai mezzi di posa usati;

adesione al supporto e caratteristiche meccaniche.

Per i prodotti forniti premiscelati la rispondenza a norme UNI & sinonimo di conformita alle prescrizioni predette; per gli
altri prodotti valgono i valori dichiarati dal fornitore ed accettati dalla Direzione det lavori.

b} Prodotti vernicianti:

i prodotti vernicianti sono prodotti applicati aflo stato fluido, costituiti da un legante (naturale o sintetico), da una carica
e da un pigmento o terra colorante che, passando alflo stato solido, formano una pellicola o uno strato non pellicolare
sulla superficie.

Si distinguona in:

tinte, se non formano pellicola e si depositano sulla superficie.

impregnanti, se non formano pellicola e penetranc nelle porosita del supporto;

pitture, se formano pellicola ed hanno un colore proprio;

vernici, se formano pellicola e non hanno un marcato colore proprio;
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rivestimenti plastici, se formano pellicola di spessore elevato o molto elevato (da 1 a 5 mm circa), hanno colore proprio
e disegno superficiale piti © meno accentuato.

| prodotti vernicianti devono possedere valori adeguati delle seguenti caratteristiche in funzione delle prestazioni foro
richieste:

dare colore in maniera stabile alla superficie trattata;

avere funzione impermeabilizzante;

essere traspiranti al vapore d'acqua;

impedire il passaggio dei raggi UV,

ridurre il passaggic della CO2:

avere adeguata reazione e/fo resistenza al fuoco (quando richiesto);

avere funzione passivante del ferro (quando richiesto):

resistenza alle azioni chimiche degli agenti aggressivi (climatici, inquinanti);

Art. 70, Prodotti per pareti esterne e partizioni interne

Si definiscono prodotti per pareti esterne e partizioni interne quelli utilizzati per realizzare i principali strati funzionali di
queste parti di edificio.

Per la realizzazione delle pareti esterne e partizioni interne si rinvia all'articolo che tratta queste opere.pt prodotti
vengono di seguito considerati al momento delia fornitura; il Direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione puid
procedere ai controlfi (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformita della
fornitura alle prescrizioni di seguito indicate. Nel caso di contestazione si intende che la procedura di prelievo dei
campioni, le modalita di prova e valutazione dei risultati sono quelli indicati nelle norme UN! ed in mancanza di questi
quelli descritti nella letteratura tecnica (primariamente norme internazionali).

[ prodotti a base di laterizio, calcestruzzo e similari non aventi funzione strutturale (vedere articolo murature) ma
unicamente di chiusura nelle pareti esterne e partizioni devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed a loro
completamento alle seguenti prescrizioni: a) gli elementi di laterizio (forati e non) prodotti mediante trafilatura o
pressatura con materiale normale od alleggerito devono rispondere alla norma UNI 8942 parte 2a {detta norma
allineata alle prescrizioni det decreto ministeriale sufle murature); b) gli elementi di calcestruzzo dovranno rispettare le
stesse caratteristiche indicate neila norma UNI 8942 (ad esclusione delle caratteristiche di inclusione calcarea), i limiti
di accettazione saranno quelli indicati nel progetto ed in loro mancanza quelli dichiarati dal produttore ed approvati
dalla Direzione dei lavori; c) gli elementi di calcio silicato, pietra ricostruita, pietra naturale, saranno accettati in base
alle loro caratteristiche dimensionali e relative tolleranze; caratteristiche di forma e massa volumica {foratura, smussi,
ecc.}; caratteristiche meccaniche a compressione, taglio e flessione; caratteristiche di comportamento allacqua ed ai
gelo (imbibizione, assorbimento d'acqua, ecc.).l limiti di accettazione saranno quelli prescritti nel progetto ed in foro
mancanza saranno quelli dichiarati dal fornitore ed approvati dalfa Direzione dei lavori.

| prodotti ed i componenti per partizioni interne prefabbricate che vengono assemblate in opera (con piccoli lavori di
adattamento o meno) devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed in mancanza, alle prescrizioni indicate al
punto precedente.

I prodotti a base di cartongesso devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed, in mancanza, alle prescrizioni
seguenti: avere spessore con tolleranze i 0,5 mm, lunghezza e larghezza con tolleranza 2 mm, resistenza all'impronta,
allurto, alle sollecitazioni localizzate (punti di fissaggio) ed, a seconda delta destinazione d'uso, con basso
assorbimento d'acqua, con bassa permeabilitd al vapore (prodotto abbinato a barriera al vapere), con resistenza
allincendio dichiarata, con isclamento acustico dichiarato. | limiti di accettazione saranno quelli indicati nel progetio ed,
in loro mancanza, quelli dichiarati dal produttore ed approvati daila Direzione dei lavori.

| fimiti di accettazione saranno quelli prescritti nel progetto od in mancanza quelli dichiarati dal fabbricante ed accettati
dalfa Direzione dei lavori,

| dat si intendono presentati secondo le norme UNI 8757 e UNI 8759 ed i metodi di prova sono quelli definiti nelle
norme UNL.

Art. 71. Tubazioni

Sulle dimensioni dei tubi in calcestruzzo o in c.a. saranno ammesse le tolleranze previste dalle norme DIN 4032 e
4035. Per tutti | tubi di materiali diversi dal calcestruzzo o dal c.a. saranno ammesse le tolleranze previste dalle relative

norme vigenti.
I tubi ed i giunti di tubt in PVC per fognatura dovranno corrispondere a tutte le prescrizioni della norma unificata UNI

7447/7448,
Le tubazioni in polipropilene (PP) dovranno corrisponderne alle caratteristiche e misure delle norme di unificazione UNI

7055/72 per materiali termoplastici di polipropilene.
| tubi di raccordo e gli accessori di PVC dovranno essere contrassegnati con il marchio di conformita [IP dellUNI,

gestito dall'lstituto Italiano dei Plastici.
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CAPO XIV. MODALITA’ DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORI

Art. 72. Ponteggi

Tutti i materiali impiegati dovranno avere le caratteristiche previste dalla legge 626/94 in materia di sicurezza.

| prezzi per le lavorazioni previste sono comprensivi della incidenza dei ponteggi (noli, fornitura, montaggio e
smontaggio, &d ogni onere).

L'esecuzione dei ponteggi dovra avvenire in elementi tubolari ed avranno i necessari tavolati di calpestio e di
sottoponte e saranno costruiti a norma di legge.

Art. 73. Scavi

Si dovranno realizzare gli scavi, per la sistemazione esterna dei parcheggi, a sezione obbligata o a sezione
ristretta, di larghezza minima di cm 30, fino a un battente massimo di cm 20 per opere di fondazione per la
realizzazione della nuova pavimentazione dei parcheggi in elementi autobloccanti.

Scavi in genere

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro a mano o con mezzi meccanici dovranno essere eseguiti secondo i disegni di
progetto e le particolari prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo dalla Direzione Lavori delle opere inca e
vistate dalla D.LL. generale.

Nell'esecuzione degli scavi in genere 'Appaltatore dovra procedere in modo da impedire scoscendimenti e franamenti,
restando esso, oitreche totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere, altresl obbligato a
provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate.

L’Appaltatore dovra inoltre provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti sulla superficie del terreno siano deviate
in modo che non abbiano a riversarsi negli scavi.

| materiali ricavati dagli scavi dovranno essere trasportati alle pubbliche discariche, a meno che la direzione dei lavori
non ne ordini, in tutto o in parte (con speciale riguardo per la terra vegetale) lo scarico e la sistemazione sommaria
entro un raggio di m 1.500 dal cantiere.

Qualora le materie provenienti dagli scavi dovessero essere utilizzate per rinterri esse dovranno essere depositate in
lucgo adatto, accettato dalla Direzione dei Lavori, per essere poi riprese a tempo opportuno,

In ogni caso le materie depositate non dovranno riuscire di danno ai lavori, alle proprietd pubbliche o private ed al
libero deflusso delle acque scorrenti alla superficie.

La Direzione dei Lavori potra far asportare, a spese dellAppaltatore, le materie depositate in contravvenzione alle
precedenti disposizioni.

Scavi di shancamento

Per scavi di shancamento s'intendono quelli occorrenti per lo spianamento o sistemazione del terreno su cui dovra
sorgere la costruzione, per tagli di terrapieni, per la formazione di cortili, giardini, scantinati, piani di appoggio per platee
di fondazioni, vespai, rampe incassate o trincee stradali, ecc., e in genere tutti quelli eseguiti a sezione aperta su vasta
superficie ove sia possibile I'allontanamento defle materie di scavo evitandone il sollevamento, sia pure con la
formagzione di rampe provvisoris, ecc.

Saranno pertanto considerati scavi di sbancamento anche quelli che si trovino al di sotto del piano di campagna, o del
piano stradale di progetto (se inferiore al primo) guando gli scavi rivestono i caratteri sopra accennati.

Scavi di fondazione

Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli incassati ed a sezione ristretta necessaria per dar luogo ai muri
o plinti di fondazione propriamente deiti.

In ogni caso saranno considerati come scavi di fondazione quelli per dar luogo alle fogne, condutture, fossi e cunette.
Qualunque sia la natura e |a qualita del terreno, gli scavi per fondazione, dovranno essere spinti fino alla profondita che
dalla Direzione Lavori verra ordinata all'atto della loro esecuzione.

Le profondita, che si trovano indicate nei disegni in consegna sono percid di semplice avviso e FAmministrazione
Appaltante si riserva piena facolta di variarle nella misura che reputera pill conveniente, senza che cio possa dare
all'’Appaltatore motivo alcuno di fare eccezioni o domande di speciali compensi, avendo egli soltanto diritto al
pagamento del lavoro eseguito, coi prezzi contrattuali stabiliti per le varie profondita da raggiungere.

Resta confermato che non si riconoscera allimpresa alcun maggiore compenso per le opere di fondazione e relativi
scavi, quali possono risultare e qualunque sia Fonere e le spese che, per essi, [lmpresa dovra incontrare,

E' vietato all'Appaltatore, sotto pena di demolire il gia fatfo, di por mano alle fondazioni prima che la Direzione Lavori
generale abbia verificato ed accettato i piani delle fondazioni.

Gli scavi per fondazione dovranno, quando occorre, essere solidamente puntellati e sbadacchiati con robuste
armature, in modo da assicurare abbondantemente contro ogni pericolo gli operai, ed impedire ogni smottamento di
materie durante 'esecuzione tanto degli scavi, che dei muri in c.a. di contenimento del terreno.

L'Appaltatore & responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprieta pubbliche & private che potessero accadere
per la mancanza o insufficienza di tali puntellazioni e shadacchiature, alle quali egli deve provvedere di propria
iniziativa, adottando anche tutte le altre precauzioni riconosciute necessarie, senza rifiutarsi, per nessun pretesto, di
ottemperare alle prescrizioni che a riguardo gli venissero impartite dalla Direzione Lavori.
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Scavi subacquei e prosciugamenti

Se dagli scavi in genere di fondazione, malgrado l'osservanza delle prescrizioni di cui al punto b) 1, Appaltatore, in
caso di acque sorgive o filtrazioni, non potesse far defluire lacqua naturaimente, & in facolta della Direzione dei Lavori
di ordinare, secondo i casi, e quando lo riterrd opportuno, 'esecuzione degli scavi subacquei oppure il prosciugamento.
Il mantenimento degli scavi alfasciutto durante I'esecuzione delle opere di fondazione, i prosciugamenti relativi
verranno eseguiti a carico dell'lmpresa e 'Appaltatore avra l'obbligo di fornire le macchine e gli operai necessari senza
alcun compenso.

Per | prosciugamenti praticati durante I'esecuzione dei getti di calcestruzzo ['Appaltatore dovra adottare tutti quegli
accorgimenti atti ad svitare il dilavamento del calcestruzzo stesso.

Riempimento degli scavi in genere

Ad ultimazione dei manufatti, I'lmpresa dovra provvedere al riempimento degli scavi utilizzando le materie di scavo
precedentemente estratte o con materiali in provvista, provvedendo alla costipazione e regolarizzazione dello scavo
stesso.

Art. 74, Demolizioni e rimozioni

Al’interno dei diversi piani della Casa dei Pini si dovranno demolire i tramezzi dei servizi igienici delle camere
e di altri locali come viene indicato nelle tavole di progetto. Dovranno essere rimossi tutti gli apparecchi
sanitari, la rubinetteria, gli infissi e le porte. Si dovranno demolire | pavimenti nelle zone interessate dagli
interventi, compreso il relativo sottofondo. Tuttc il materiale di risulta a seguito delle demolizioni dovra essere
trasportato nelle discariche autorizzate.

Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc., sia parziali che complete, devono essere eseguite con ordine e con le
necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue murature, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti
al lavore e da evitare incomeodi o disturbo.

Rimane pertanto vietato di gettare dallalto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati ¢ guidati in
basso, e di solfevare polvere, per cui tanto le murature quanto | materiali di risulta dovranno essere opportunamente
bagnati.

Nelle demolizioni e rimozioni 'Appaitatore deve inolire provvedere alle eventuali necessarie punteliature per sostenere
le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali risultanti, | quali devono ancora potersi
impiegare nei limiti concordati con la Direzione dei lavori, sotto pena di rivalsa di danni a favore della stazione
appaltante.

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di puntellamenti
o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a cura e spese
dell'Appaltatore, senza alcun compenso, ricostruite e rimesse in pristino le parti indebitamente demolite.

Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei lavori, devono essere opportunamente puliti,
custoditi, trasportati ed ordinati nei uoghi di deposito che verranno indicati dalla Direzione stessa, usando cautele per
non danneggiarli sia nella pulizia, sia nel trasporto, sia nel loro assestamento e per evitarne |a dispersione.

Detti materiali restano tutti di proprietd delia stazione appaltante, ia quale potra ordinare all'Appaltatore di impiegarli in
tutto od in parte nei lavori appaltati, ai sensi dellarticolo 40 de! vigente Capitolato generale, con i prezzi indicati
nell'elenco del presente Capitolato.

I materiali di scarto provenient dalle demolizioni e rimozioni devono sempre dall'Appaltatore essere trasportati fuori del
cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche.

Art. 75, Murature

Si dovranno realizzare nuovi tramezzi in tutti i locali in cui sono state eseguite demolizioni per adeguare gli
spazi alie norme vigenti, come indicato sulle tavole di progetto. Saranno eseguiti con mattoni semipieni legati
con malta di calce di cm 12. Si dovra inoltre applicare un controsoffitto in cartongesso all'intradosso delle
falde del sottotetto che sara utilizzato come magazzino.

Malte per murature

L'acqua e la sabbia per la preparazione degli impasti devono possedere i requisiti e le caratteristiche tecniche di cui
agli articoli 61 e 62.

L'impiego di malte premiscelate pronte & consentito, purché ogni fornitura sia accompagnata da una dichiarazione del
fornitore attestante il gruppo della malta, il tipo e la quantita dei feganti e degli eventuali additivi. Ove il tipo di malta non
rientri tra quelli appresso indicati il fornitore dovra certificare con prove ufficiali anche le caratteristiche di resistenza

della malta stessa.
Le modalita per la determinazione della resistenza a compressione delle malte sono riportate nel D.M. 13 settembre

1993,
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| tipi di malta e le loro classi sono definiti in rapporto alla composizione in volume; malte di diverse proporzioni nefla
composizione confezionate anche con additivi, preventivamente sperimentate, possono essers ritenute equivalenti a
quelle indicate qualora la loro resistenza media a compressione risulti non inferiore ai valori di cui al D.M, 20 novembre

1987, n® 103.

Murature in genere: criteri generali per l'esecuzione

Nelle costruzioni delle murature in genere verrd curata la perfetta esecuzione degli spigoli, delle voite, piattabande,
archi e verranno lasciati tutti i necessari incavi, sfondi, canne e fori per:

- ricevere le chiavi e i capichiavi delle volte, gli ancoraggi delle catene e delle travi a doppio T; le testate delle
travi (di legno, di ferro); le pietre da taglio e quanto altro non venga messo in opera durante la formazione delie
murature;

- il passaggio delle canalizzazioni verticali (tubi pluviali, defl'acqua potabile, canne di stufe e camini, scarico
acqua usata, immondizie, ecc.);

- per il passaggio delle condutture elettriche di telefoni e di illuminazione;

- le imposte delle volte e degli archi;

- gli zoccoli, dispositivi di arresto di porte e finestre, zanche, soglie. ferriate, ringhiere, davanzali, ecc.

Quanto detto, in modo che non vi sia mai bisogno di scalpellare le murature gia eseguite.

La costruzione delle murature deve iniziarst e proseguire uniformemente, assicurando il perfetto collegamento sia con
le murature esistenti. sia fra le parti di esse,

| mattoni, prima del loro impiego, dovranno essere bagnati fino a saturazione per immersione prolungata in appositi
bagnaroli @ mai per aspersione.

Essi dovranno mettersi in opera con i giunti alternati ed in corsi ben regolari e normali alla superficie esterna: saranno
posati sopra un abbondante strato di malta e premuti sopra di esso in modo che a malta rifiisca allingiro e riempia
tutte le connessure.

La larghezza dei giunti non dovra essere maggiore di otto né minore di 5 mm.

I giunti non verranno rabboccati durante la costruzione per dare maggiore presa allintonaco od alla stuccatura col
ferro.

Le malte da impiegarsi per I'esecuzione delle murature dovranno essere passate al setaccio per evitare che i giunti fra
i mattoni riescano superiori al limite di tolleranza fissato.

Le murature di rivestimento saranno fatte a corsi bene allineati e dovranno essere opportunamente collegate con la
parte interna.

I favori di muratura, qualungue sia il sistema costruttivo adottato, debbono essere sospesi nei periodi di gelo, durante i
quali la temperatura si mantenga, per molte ore, al disotto di zero gradi centigradi.

Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere in muratura ordinaria possono essere eseguite nelle
ore meno fredde del giorno, purché al distacco del lavoro vengano adottati opportuni provvedimenti per difendere le
murature dal gelo notturno.

Le impostature per le volte, gli archi, ecc. devono essere lasciate nelle murature sia con gli addentellati d'uso, sia col
costruire l'origine delle volte e degli archi a shalzo mediante le debite sagome, secondo quanto verra prescritto.

La Direzione dei lavori stessa potra ordinare che sulle aperture di vani di porte e finestre siano collocati degli architravi
(cemento armato, acciaio) delle dimensioni che saranno fissate in relazione alla luce dei vani, allo spessore del muro e
al sovraccarico.

Nel punto di passaggio fra le fondazioni entro terra e la parte fuori terra sard eseguito un opportuno strato
(impermeabile drenante, ecc.) che impedisca la risalita per capilarita.

in particolare

La costruzione delle murature deve iniziarsi e proseguire uniformemente in modo da assicurare il perfetto
collegamento delle stesse tra di loro.

La malta per murature sara formata con calce idraulica della seguente dosatura:

- calce idraulica spenta kg 100

- calce idraulica macinata kg 200

- sabbiamc 1,00

Tuite e murature spiccanti dal piano di campagna dovranno poggiare su idoneo basamento.

Art. 76. Intonaci

Su tutte le nuove murature saranno applicati intonaci da eseguire con grassello di calce idraulica spenta, su
rinzaffo, compresa esecuzione dei raccordi, delle zanche e la profilatura degli spigoli.

Gli intonaci saranno realizzati come segue:

rinzaffo eseguito con malta di cemento, compresa |'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di separazione
tra pareti ed orizzontamenti, e delfla profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso, nelle pareti esterne;
intonaco eseguito con malta di cemento, su rinzaffo, compresa l'esecuzione dei raccordi delle zanche e [a profilatura
degli spigoli in cemento con esclusione del gesso, sulle pareti in cui si & eseguito il rinzaffo.

Lo spessore degli intonaci & del sottostante rinzaffo, sara di mm. 15-20; le superfici intonacate saranno delimitate da
scuretto, di forma, sviluppe e dimensioni da stabilirsi in corso d'opera.
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Tutti gli intonaci saranno stesi su paraspigoli metallici zincati e rete antistramante in corrispondenza dei punti di
discontinuita,

Gli intonaci in genere dovranno essere eseguiti in stagione opportuna, dope aver rimosso dai giunti delle murature la
malta poco aderente, ripulita e abbondantemente bagnata la superficie della parete stessa.

Gli intonaci di qualunque specie siano non dovranno mai presentare peli, crepature, irregolarita negli allineamenti e
negli spigoli, od aitri difetti.

Quelli comunque difettosi e che non presentassero la necessaria aderenza alle murature, dovranno essere demoliti e
rifatti dall Appaltatore a sue spese.

Ad opera finita l'intonaco dovra avere uno spessore non inferiore a mm5.

Art. 77. Opere da decoratore

Tutte le nuove superfici non rivestite, dovranno essere decorate con tinte all’acqua, a base di resine
sintetiche, lavabiii, a piti riprese su fondi gia preparati, con successiva applicazione di fissativo.

Devono essere realizzati secondo le prescrizioni date nel progetto (con prodotti costituiti da pitture, vernici impregnant,
ecc.) aventi le caratteristiche riportate nell'articolo loro applicabile ed a completamento del progetto devono rispondere
alle indicazioni seguenti:

a) su pietre naturali ed artificiali impregnazione della superficie con siliconi o olii fluorurati, non pellicolanti, resistenti
agli UV, al dilavamento, agli agenti corrosivi presenti nell'atmosfera;

b) su intonaci esterni;

+ tinteggiatura della superficie con tinte alla calce, o ai silicati inorganici;

+ pitturazione della superficie con pitture organiche;

¢) su intonaci interni;

« tinteggiatura della superficie con tinte alla calce, o ai silicati inorganici;

* pitturazione della superficte con pitture organiche o ai silicati organici;

+ rivestimento della superficie con materiale plastico a spessore;

* tinteggiatura della superficie con tinte a tempera;

d) su prodotti di legno e di acciaio.

| sistemi si intendono realizzati secondo le prescrizioni del progetto ed in foro mancanza (od a loro integrazione) si
intendono realizzati secondo le indicazioni date dal produttore ed accettate dalla Direzione dei lavori; le informazioni
saranno fornite secondo le norme UNI 8758 o UNI 8760 e riguarderanno:

— criteri @ materiali di preparazione del supporto,

— criteri @ matetiali per realizzare I'eventuale strato di fondo ivi comprese le condizioni ambientali (temperatura,
umidita) del momento della realizzazione e del periodo di maturazione, condizioni per la successiva operazione;

~ criteri e materiali per realizzare I'eventuale strato intermedio ivi comprese le condizioni citate allalinea precedente per
la realizzazione e maturazione;

— criteri e materiali per lo strato di finiture ivi comprese le condizioni citate al secondo alinea.

e) Durante l'esecuzione, per tutti i tipi predetti, si curera per ogni operazione la completa esecuzione degli strati, a
realizzazione dei punti particolari, le condizioni ambientali {temperatura, umidita) e la corretta condizione dello strato
precedente (essiccazione, maturazione, assenza di bolle, ecc.), nonché le prescrizioni relative alle norme di igiene e

sicurezza.
Art. 78, solamenti ed impermeabilizzazioni

Al quarto piano mansardato si dovranno realizzare due lucernari apribili, pertanto si dovra demolire un
porzione di tetto. Nella copertura si dovra ripristinare lo strato impermeabilizzante intorno al vano predisposto

per {'inserimento dei lucernari.

Prima della posa dellimpermeabilizzazione sard cura delllmpresa asportare ogni asperitd sulle superfici da
impermeabilizzazione con particolare cura per gli elementi necessari alla legatura di casseri.

I solai di copertura comprensivi di risvolti di almeno 10 cm sulla veletta, saranno impermeabiiizzazioni come segue:

a) formazione di massetto di pendenza in calcestruzzo dosato con g 2,5 di cemento spessore medio cm 8

b} Spalmatura di emulsicne bituminosa a freddo in ragione di Kg/mq 0,400, applicazione di guaina impermeabile
bituminosa efastomerica del peso di Kg/mg 4 circa, applicazione di seconda guaina bituminosa elastomerica armata
con tessuto non tessuto protetta con scaglie di ardesia def peso di Kg/mq 4,5 circa.

Le solette di copertura saranno rivestite con manto impermeabile composto da due guaine applicate a caldo, con giunti
sovrapposti di cm 10 sigiftati con bitume a caldo, compresa I'esecuzione del risvolto, eseguita come seque:

- accurata pulizia del fondo;

- spalmatura di emulsione bituminosa a freddo in ragione di kg/mgq 0,400;

- applicazione di una guaina impermeabile bituminosa elastoplastomerica del peso di kg/mq 4 circa;

- applicazione di seconda guaina bituminosa elastomerica armata con tessuto non tessuto in poliestere con faccia
superiore protetta con scaglie di ardesia, del peso di kg/mq 4,5 circa.
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Art. 79, Sottofondi, pavimenti e rivestimenti

Si dovranno ricostruire i pavimenti e i rivestimenti delle pareti in tutti | nuovi servizi igienici, compresi i
sottofondi, e comungue nei locali in cui sono previsti interventi di ristrutturazione, in particolare il sottotetto. |
sottofondi saranno in calcestruzzo cementizio e le piastrelle saranno in grés fine porcellanato antisdrucciolo. |
rivestimenti delle pareti e i battiscopa saranno anch’essi in grés fine porcellanato.

NelParea esterna si dovra realizzare la pavimentazione delle aree di parcheggio che sara costituita da
marmette autobloccanti, in parte forate, da posare su sottofondo di calcestruzzo cementizio rinforzato con
rete elettrosaldata, previo spandimento e pigiatura di ghiaia naturale di cava vagliata.

Si intende per pavimentazione un sistema edilizio avente quale scopo quello di consentire o migliorare il transito e la
resistenza alle sollecitazioni in determinate condizioni di uso.

Esse si intendono convenzionalmente suddivise nelle seguenti categorie:

— pavimentazioni su strato portante;

- pavimentazioni su terreno {cioé dove la funzione di strato portante del sistema di pavimentazione € svolta del
terreno).

Quando non & diversamente descritto negli altri documenti progettuali (o quando questi non sono sufficientemente
dettagliati) si intende che ciascuna deile categorie sopracitate sara composta dai seguenti strati funzionali.

aj La pavimentazione su strato portante avra quali elementi o strati fondamentali: 1) lo strato portante, con la funzione
di resistenza alle sollecitazioni meccaniche dovute ai carichi permanenti o di esercizio; 2) lo strato di scorrimento, con
la funzione di compensare e rendere compatibili gli eventuali scorrimenti differenziali tra strati contigui; 3) lo strato
ripartitore, con funzione di trasmettere allo strato portante le sollecitazion meccaniche impresse dai carichi esterni
qualora gli strati costituenti la pavimentazione abbiano comportament megccanict sensibilmente differenziati; 4) lo strato
di collegamento, con funzione di ancorare il rivestimento allo strato ripartitore (o portante); 5) lo strato di rivestimento
con compiti estetici e di resistenza alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, ecc.),

A seconda delle condizioni di utilizzo e delle sollecitazioni previste i seguenti strati possono diventare fondamentali: 6)
strato di impermeabilizzante con funzione di dare alla pavimentazione una prefissata impermeabilita ai liquidi ed ai
vapori; 7) strato di isolamento termico con funzione di portare la pavimentazione ad un prefissato isolamento termico;
8) strato di isolamento acustico con fa funzione di portare la pavimentazione ad un prefissato isolamento acustico; 9)
strato di compensazione con funzione di compensare quote, le pendenze, gli errori di planarita ed eventualmente
incorporare impianti {questo strato frequentemente ha anche funzione di strato di collegamento).

b) La pavimentazione su terreno avra quali elementi o strati funzionali: 1) il terreno (suolo) con funzione di resistere alle
sollecitazioni meccaniche trasmesse dalla pavimentazione; 2) strato impermeabilizzante (o drenante}, 3} lo strato
ripartitore; 4) strati di compensazione e/o pendenza; 5) il rivestimento. A seconda delle condizioni di utilizzo e delle
sollecitazioni previste altri strati complementari possono essere previsti.

Per la pavimentazione su strato portante sara effettuata la realizzazione degli strati utilizzando i materiafi indicati nel
progetto, ove non sia specificato in dettaglio nel progetto od a suo complemento si rispetteranno le prescrizioni
seguenti:

1) Per lo strato portante a seconda della soluzione costruttiva adottata si fara riferimento alle prescrizioni gia date nel
presente capitolato sulle strutture di calcestruzzo, strutture metalliche, sulle strutture miste acciaio e calcestruzzo, sulle
strutture di legno, ecc.

2) Per lo strato di scorrimento a seconda della soluzione costruttiva adottata si fara riferimento alle prescrizioni gia date
per | prodotti quali la sabbia, membrane a base sintetica o bituminosa, fogli di carta o cartone, geotessili o pannelli di
fibre, di vetro o roceia.

Durante la realizzazione si curera la continuita dello strato, la corretta sovrapposizione, o realizzazione dei giunti e
F'esecuzione dei bordi, risvoilti, ecc.

3) Per lo strato ripartitore a seconda della soluzione costruttiva adottata si fara riferimento alle prescrizioni gia date per
i prodotti quali calcestruzzi armati o non, malte cementizie, lastre prefabbricate di calcestruzzo armato o non, lastre o
pannelli 2 base di legno.

Durante la realizzazione si curera oltre alla corretta esecuzione dello strato in quanto a continuitad e spessore, la
realizzazione di giunti e bordi e dei punti di interferenza con elementi verticali o con passaggi di elementi impiantistici in
modo da evitare azioni meccaniche localizzate od incompatibilita chimico fisiche.

Sara infine curato che la superficie finale abbia caratteristiche di planarita, rugosité, ecc. adeguate per lo strato
SUCCESSIVD.

4) Per lo strato di collegamento a seconda della soluzione costruttiva adottata si fara riferimento alle prescrizioni gia
date per i prodotti quali malte, adesivi organici e/o con base cementizia e nei casi particolari alle prescrizioni del
produttore per elementi di fissaggio, meccanici od altro tipo.

Durante la realizzazione si curera la uniforme e corretta distribuzione del prodotto con riferimento agli spessori efo
quantita consigliate dal produttore in modo da evitare eccesso da rifiuto od insufficienza che puo provocare scarsa
resistenza od adesione. Si verifichera inoltre che la posa avvenga con gli strumenti @ nelle condizioni ambientali
{temperatura, umidita) e preparazione dei supporti suggeriti dal produttore.

5) Per lo strato di rivestimento a seconda della soluzione costruttiva adottata si fara riferimento alle prescrizioni gia
date nell'articolo sui prodotti per pavimentazioni.
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Durante la fase di posa si curera la corretta esecuzione degli eventuali motivi arnamentali, la posa degli elementi di
compietamento e/o accessori, la corretta esecuzione dei giunti, delle zone di interferenza (bordi, elementi verticali,
ecc.) nonché le caratteristiche di planaritd o comunque delle conformazioni superficiali rispetto alle prescrizioni di
progetto, nonché fe condizioni ambientali di posa ed i tempi di maturazione.

8) Per lo strato di impermeabilizzazione a seconda che abbia funzione di tenuta all'acqua, barriera o schermo al vapore
valgono le indicazioni fornite per questi strati all'articolo sulle coperture continue,

7) Per lo strato di isolamento termico valgono le indicazioni fornite per questo strato all'articolo sulle caperture piane.

8) Per lo strato di isolamento acustico a seconda della soluzione costruttiva adottatasi fara riferimento per i prodotti alle
prescrizioni gia date nell'apposito articolo.

Durante la fase di posa in opera si curera il rispetto delle indicazioni progettuali & comunque la continuita dello strato
con la corretta realizzazione dei giunti/sovrapposizioni, la realizzazione accurata dei risvolti ai bordi e nei punti di
interferenza con elementi verticali (nel caso di pavimento cosiddetto galleggiante i risvolti dovranno contenere tutti gli
strati sovrastanti). Sara verificato nei casi dell'utilizzo di supporti di gomma, sughero, ecc.

il corretio posizionamento di questi elementi ed i problemi di compatibilita meccanica, chimica, ecc., con lo strato
sottostante e sovrastante.

9) Per lo strato di compensazione delle quote valgono le prescrizioni date per lo strato di collegamento (per gli strati
sottili) e/o per lo strato ripartitore (per gli spessori maggiori a 20 mm).

Per le pavimentazioni su terreno la realizzazione degli strati sara effettuata utilizzando | materiali indicati nel progetto,
ove non sia specificato in dettaglio nel progetto o da suo complemento si rispetteranno le prescrizioni seguenti:

10) Per lo strato costituito dal terreno si provvedera alle operazioni di asportazione dei vegetali e dello strato
contenente le loro radici o comunque ricco di sostanze organiche. Sulla base delle sue caratteristiche di portanza,
limite liquido, plasticita, massa volumica, ecc. si procederd alle operazioni di costipamento con opportuni mezzi
meccanici, alla formazione di eventuale correzione e/o sostituzione (trattamento) dello strato superiore per conferirgli
adeguate caratteristiche meccaniche, di comportamento all'acqua, ecc. ‘

In caso di dubbic o contestazioni si fara riferimento alla norma UNI 8381 efo alle norme CNR sulle costruzioni stradaii.
11) Per lo strato impermeabilizzante o drenante si fara riferimento alle prescrizioni gia fornite per i materiali quali
sabbia, ghiaia, pietrisco, ecc. indicate nella norma UNI 8381 per le massicciate (o alle norme CNR sulle costruzioni
stradali) ed alle norme UNI e/o CNR per i tessuti nontessuti (geotessili). Per I'esecuzione dello strato si adotteranno
opportuni dosaggi granulometrici di sabbia, ghiaia e pietrisco in modo da conferire allo strato resistenza meccanica,
resistenza al gelo, limite-di plasticita adeguati.

Per gli strati realizzati con geotessili si curera la continuita dello strato, [a sua consistenza e la corretta esecuzione dei
bordi e dei punti di incontro con opere di raccolta delle acque, strutture verticali, ecc.

in caso di dubbio o contestazione si fara riferimento alla UNI 8381 e/o alle norme CNR sulle costruzioni stradaili.

12) Per lo strato ripartitore dei carichi si fara riferimento alle prescrizioni contenute sia per i materiali sia per la loro
realizzazione con misti cementati, solette di calcestruzzo, conglomerati bituminosi alle prescrizioni della UN! 8381 efo
alle norme CNR sulle costruzioni stradali. In generale si curera la corretta esecuzione degli spessori, la continuita degli
strati, la realizzazione dei giunti dei bordi e dei punti particolari.

13) Per lo strato di compensazione efo pendenza valgono le indicazioni fornite per lo strato ripartitore: & ammesso che
esso sia eseguito anche successivamente allo strato ripartitore purché sia utilizzato materiale identico o comtungue
compatibile e siano evitati fenomeni di incompatibilita fisica o chimica 0 comunque scarsa aderenza dovuta ai tempi di
presa, maturazione e/o alle condizioni climatiche al momento dell'esecuzione.

14) Per lo strato di rivestimento valgono le indicazioni fornite nellarticolo sui prodotti per pavimentazione {conglomerati
bituminosi, massetti calcestruzzo, pietre, ecc.). Durante 'esecuzione si curera a secondo della soluzione costruttiva
prescritta dal progetto le indicazioni fornite dal progetto stesso e comunque si curera, in particolare, fa continuita e
regolarita dello strato (planarita, deformazioni locali, pendenze, ecc.) I'esecuzione dei bordi e dei punti particolari. Si
curera inoltre l'impiego di criteri @ macchine secondo le istruzioni del produttore del materiale ed il rispetto delle
condizieni climatiche e di sicurezza e dei tempi di presa e maturazione.

Il Direttore dei lavori per la realizzazione delle coperture piane operera come segue;

a) Nel corso dell'esecuzione dei lavori (con riferimento ai tempi ed alle procedure) verifichera via via che i materiali
impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelle prescritte ed inoitre, almeno per gli strati piti significativi
verifichera che il risultato finale sia coerente con le prescrizioni di progetto e comungue con la funzione che & attribuita
allelemento o strato realizzato. In particolare verifichera: il collegamento tra gli strati; la realizzazione dei
giunti/sovrapposizioni per gli strati realizzati con pannelli, fogli ed in genere con prodotti preformati; la esecuzione
accurata def bordi e dei punti particolari. Ove sono richieste lavorazioni in sito verificherd con semplici metodi da
cantiere: 1) le resistenze meccaniche (portate, punzonamenti, resistenze a flessione); 2) adesioni fra strati (o quando
richiesto l'esistenza di completa separazione); 3) tenute allacqua, all'umidita, ecc.

b) A conclusione dell'opera eseguird prove (anche solo localizzate) di funzionamento formando battenti di acqua,
condizioni di carico, di punzonamento, ecc. che siano significativi delle ipotesi previste dal progetto o dalla realta.

Avra cura di far aggiornare e raccogliere i disegni cosfruttivi unitamente alla descrizione efo schede tecniche dei
prodotti impiegati (specialmente quelli non visibili ad opera ultimata) e le prescrizioni attinenti la successiva
manutenzione.
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Art. 80, Serramenti, vetri

Si dovranno installare le nuove porte nei servizi igienici modificati e in tutti gli altri locali interessati dalla
ristrutturare. Saranno costituite da telaio in legno e tamponamento in legno tamburato. In alcuni locali
dovranno essere installate porte a scomparsa e porte a scorrimento in alto, come viene indicato neile tavole di
progetto e nellabaco dei serramenti.

Le porte a scomparsa dovranno essere fornite di maniglia, senza serratura.

Alcune porte dovranno essere resistenti al fuoco e sono indicate sulle tavole di progetto. Le porte REI dei
corridoi dei piani 2° e 3° saranno provviste di oblo in vetro REIL

Tutti i serramenti dovranno essere completi di ogni accessorio, perfettamente ancorati ai supporti murari. Le modalita
di posa e fissaggio andranno sempre preventivamente concordate con la D.LL.

In ogni caso la posa dovra sempre essere eseguita ad opera d'arte rispettando quote e piombi.

Gli accessori montati e la ferramenta dovranno essere i migliori per funzionamento montaggio e durata,

Le dimensioni e le quantita dei serramenti sono evidenziate nei disegni di progetto.

L'lmpresa appaltatrice dovra campionare tutte le tipologie di serramenti interni ed esterni secondo le disposizioni
definite nellabaco dei serramenti sia per materiali, dimensioni e caratteristiche tecniche. In seguito i campioni saranno
presentati al D.LL. per la definitiva approvazione.

L'Impresa dovra fornire le schede tecniche di ciascun serramento e per le porte RE le certificazioni richieste dalla

normativa vigente.
Art. 81. Impianto idrico sanitario

In tutti i servizi igienici oggetto di interventi di adeguamento saranno installati nuovi apparecchiature sanitarie
adatte a persone disabili, compresi le attrezzature di arredo e complementari quali maniglioni verticali,
orizzontali, ribaltabili, seggiolini per la doccia. Il piatto doccia sara completamente complanare al pavimento.
Tutti gli apparecchi sanitari dovranno essere forniti da primaria ditta.

In conformita alla Legge 46 del 12 marzo 1990 gli impianti idrici ed i loro componenti devono rispondere alle regole di
buona tecnica; fe norme UNI sono considerate norme di buona tecnica.

APPARECCHI SANITARI

Gli apparecchi sanitari in generale indipendentemente dalla loro forma e dal materiale costituente devono soddisfare |
seguenti reguisiti:

— robustezza meccanica;

- durabilitd meccanica;

- assenza di difetti visibili ed estetici;

— resistenza alfabrasione;

- pulibilita di tutte le parti che possono venire a contatto con l'acqua sporca;

- resistenza alla corrosione (per quelli con supporto metallico);

- funzionalita idraulica.

Per gli apparecchi di ceramica la rispondenza alle prescrizioni di cui sopra si intende comprovata se essi rispondono
alle seguenti norme: UNI 8949/1 per i vasi, UNI 4543/1 e 8949/1 per gii orinatoi, UNI 8951/1 per i lavabi, UNI 8950/1
per bidet.

Per gli altri apparecchi deve essere comprovata la rispondenza alla norma UNI 4543/1 relativa al materiale ceramico
ed alle caratteristiche funzionali di cui in 47.1.1.

Per gli apparecchi a base di materie plastiche la rispondenza alle prescrizioni di cui sopra si ritiene comprovata se essi
rispondono alle seguenti norme UNI EN 263 per le lastre acriliche colate per vasche da bagno e piatti doccia, norme
UNI EN sulle dimensioni di raccordo dei diversi apparecchi sanitari ed alle seguenti norme specifiche: UNI 8194 per
lavabi di resina metacrilica; UNI 8196 per vasi di resina metacrilica; UNI EN 198 per vasche di resina metacrilica; UNI
8192 per i piatti doccia di resina metacrilica; UNI 8195 per bidet di resina metacrilica.

RUBINETT! SANITARI

a) | rubinetti sanitari considerati nel presente punto sono quelli appartenenti alle seguenti categorie:

— rubinetti singoli, cioé con una sola condotta di alimentazione,

— gruppo miscelatore, avente due condotte di alimentazione e comandi separati per regolare e miscelare la portata
d’acqua. | gruppi miscelatori possono avere diverse soluzioni costruttive riconducibili nei seguenti casi: comandi
distanziati e gemellati, corpo apparente 0 nascosto (sotto il piano o nella parete), predisposizione per posa su piano
orizzontale o verticale;

— miscelatore meccanico, elemento unico che sviluppa le stesse funzioni del gruppo miscelatore mescolando prima i
due flussi e regolando dopo la portata della bocca di erogazione, le due regolazioni sono effettuate di volta in volta, per
ottenere la temperatura d'acqua voluta. | miscelatori meccanici possono avere diverse soluzioni costruttive riconducibili
ai seguenti casi: monocomando o bicomando, corpo apparente o nascosto (sotto il piano o nella parete),
predisposizione per posa su piano orizzontale o verticale;
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~ miscelatori termostatici, elemento funzionante come il miscelatore meccanico, ma che varia automaticamente |a
portata di due flussi a temperature diverse per erogare e mantenere 'acqua alla temperatura prescelta.

by | rubinetti sanitari di cui sopra indipendentemente dal tipo e dalla soluzione costruttiva devono rispondere alle
seguenti caratteristiche:

— inalterabilita dei materiali costituenti e non cessione di sostanze all'acqua;

—tenuta all'acqua alle pressioni di esercizio;

— conformazione della bocca di erogazione in modo da erogare acqua con filetto a getfo regolare € comunque senza
spruzzi che vadano all'esterno dell'apparecchio sul quale devono essere montati:

— proporzionalita fra apertura e portata erogata;

— minima perdita di carico alla massima erogazione;

— silenziosita ed assenza di vibrazione in tutte le condizioni di funzionamento;

- facile smontabilita e sostituzione di pezzi possibiimente con attrezzi elementari;

— continuitd nella variazione di temperatura tra posizione di freddo e quella di caldo e viceversa (per i rubinetti
miscelatori).

La rispondenza alle caratteristiche sopra elencate si intende soddisfatta per i rubinetti singoli e gruppi miscelatori
quando essi rispondono alla norma UNI EN 200 e ne viene comprovata la rispondenza con certificati di prova efo con
apposizione del marchio UNL

Per gli altri rubinetti si applica la UNI EN 200 per quanto possibile o si fa riferimento ad altre norme tecniche
{principalmente di enti normatori esteri).

¢) t rubinetti devono essere forniti protetti da imballaggi adeguati in grado di proteggerli da urti, graffi, ecc. nelle fasi di
trasporto @ movimentazione in cantiere. |l foglio informativo che accompagna il prodotto deve dichiarare le
caratteristiche dello stesso e le altre informazioni utili per la posa, manutenzione, ecc.

SCARICHI DI APPARECCHI SANITARI E SIFONI (MANUALI, AUTOMATICI)

Gli elementi costituenti gii scarichi applicati agli apparecchi sanitari si intendono denominati e classificati come riportato
nelle norme UNI sull'argomento.

Indipendentemente dal materiale e dalla forma essi devono possedere caratteristiche di inalterabilita alle azioni
chimiche ed all'azione del calore, realizzare la tenuta tra otturatore e piletta e possedere una regolabilita per il ripristino
della tenuta stessa (per scarichi a comando meccanico).

La rispondenza alle caratteristiche sopra elencate si intende soddisfatta quando essi rispondono alle norma EN 274 e
EN 329; la rispondenza & comprovata da una attestazione di conformita,

TUBI DI RACCORDO RIGIDI E FLESSIBILI (PER L COLLEGAMENTO TRA | TUBI DI ADDUZIONE E LA
RUBINETTERIA SANITARIA)

Indipendentemente dal materiale costituente e dalfa soluzione costruttiva essi devono rispondere alle caratteristiche
seguenti;

— inalterabilita alle azioni chimiche ed all'azione del calore;

— non cessione di sostanze all'acgua potabile;

— indeformabilitd alle sollecitazioni meccaniche provenienti dall'interno efo dall'esterno:

- superficie interna esente da scabrosita che favoriscano depositi;

— pressione di prova uguale a guella di rubinatti collegati.

La rispondenza alle caratteristiche sopraelencate si intende soddisfatta se i tubi rispondono alla norma UNI 8035 e Ia
rispondenza e comprovata da una dichiarazione di conformita.

RUBINETTI A PASSO RAPIDO, FLUSSOMETRI (PER ORINATOI, VASI £ VUOTATO!)

Indipendentemente dal materiale costituente e dalla soluzione costruttiva devono rispondere alle caratteristiche
seguenti:

— erogazione di acqua con portata, energia e quantitd necessaria per assicurare la pulizia;

— dispositivi di regolazione della portata e deila quantita di acqua erogata:

— costruzione tale da impedire ogni possibite contaminazione della rete di distribuzione dell'acqua a monte per effetto di
rigurgito;

- contenimento del livello di rumore prodotto durante il funzionamento.

La rispondenza alle caratteristiche predette deve essere comprovata dalla dichiarazione di conformita.

CASSETTE PER LACQUA {PER VASI, ORINATOI E VUOTATOI)

Indipendentemente dal materiale costituente e dalla soluzione costruttiva devono rispondere alle caratteristiche
seguenti:

— troppopieno di sezione tale da impedire in ogni circostanza la fuoriuscita di acqua dalla cassetta:

~ rubinetto a galleggiante che regola l'afflusso dellacqua, realizzato in modo che, dopo 'azione di pulizia, lacqua
fluisca ancora nell'apparecchio sino a ripristinare nel sifone del vaso il battente d'acqua che realizza la tenuta ai gas;

— costruzione tale da impedire ogni possibile contaminazione della rete di distribuzione delfacqua a monte per effetto di
rigurgito;

— contenimento del livello di rumore prodotto durante il funzionamento.
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La rispondenza alle caratteristiche sopra elencate si intende soddisfatta per le cassette dei vasi quando, in
abbinamento con il vaso, soddisfano le prove di pulizia/evacuazione di cui alla norma UNI 8949/1.

TUBAZIONI E RACCORDI

Le tubazioni utilizzate per realizzare gli impianti di adduzione dell'acqua devono rispondere alle prescrizioni seguenti:

a) Nei tubi metallici di acciaio le filettature per giunti a vite devono essere del tipo normalizzato con filetto conico, le
filettature cilindriche non sono ammesse quando si deve garantire ia tenuta.

| tubi di acciaio devono rispondere alie norme UNI 6363 e UNI 8863 Fa 199.

| tubi di acciaio zincato di diametro minore di mezzo pollice sono ammessi solo per il collegamento di un solo
apparecchio.

b) | tubi di rame devono rispondere alla norma UNI 8507; il minimo diametro esterno ammissibile & 10 mm.

¢) | tubi di PVC e polietilene ad alta densitéd (PEad) devono rispondere rispettivamente alle norme UNI 7441 e UNI
7612; entrambi devono essere del tipo PN 10.

d) | tubi di piombo sono vietati nelle distribuzioni di acqua.

VALVOLAME, VALVOLE DI NON RITORNO, POMPE

a) Le valvole a saracinesca flangiate per condotte d'acqua devono essere conformi alla norma UNI 7125,

Le valvole disconnettrici a tre vie contro il ritorno di flusso e zone di pressione ridotta devono essere conformi alla
norma UNI 8157,

Le valvole di sicurezza in genere devono rispondere alla norma UNI 8335.

La rispondenza alle norme predette deve essere comprovata da dichiarazione di conformitd completata con
dichiarazioni di rispondenza alle caratteristiche specifiche previste dal progetto.

b) Le pompe devono rispondere alle prescrizioni previste dal progetto e rispondere (a seconda dei tipi) alle norme UNI
6781 P, UNI ISO 2548 e UNI ISO 3555.

APPARECCH! PER PRODUZIONE ACQUA CALDA

Gli scaldacqua funzionanti a gas rientranc nelle prescrizioni della Legge 1083 del 6 dicembre 1971.

Gli scaldacqua elettrici, in ottemperanza defla Legge 1° marzo 1978 n. 186, devono essere costruili a regola d'arte;
sono considerati tali se rispondenti alle norme CEl. La rispondenza alle norme predette deve essere comprovata da
dichiarazione di conformita (e/o dalla presenza di marchi UNI e/o IMQ).

ACCUMULI DELL'ACQUA E SISTEMI DI ELEVAZIONE DELLA PRESSIONE D'ACQUA
Per gli accumuli valgono le indicazioni riportate nell'articolo sugli impianti.
Per gli apparecchi di sopraelevazione della pressione vale quanto indicate nelta norma UNI 9182 punto 8.4.

Esecuzione dellimpianto di adduzione deill’acqua

In conformita alla Legge n. 46 del 12 marzo 1990 gli impianti idrici ed i loro component devono rispondere alle
regole di buona tecnica: le norme UNI sono considerate di buona tecnica.

Si intende per impianto di adduzione dellacqua linsieme delle apparecchiature, condotte, apparecchi erogatori che
trasferiscono 'acqua potabile (o quando consentito non potabile) da una fonte (acquedotto pubblico, pozzo o altro) agh
apparecchi erogatori.

Gli impianti, quando non & diversamente descritto negli altri documenti progettuali (o quando questi non sono
sufficientemente dettagliati), si intendono suddivisi come segue:

a) Impianti di adduzione dell'acqua potabile.

b) Impianti di adduzione di acqua non potabile.

Le modalitd per erogare I'acqua potabile e non potabile sono quelle stabilite dalle competenti autorita, alle quali
compete il contrello sulla qualita dellacqua.

Gli impianti di cui sopra si intendono funzionalmente suddivisi come segue:

a) Fonti di alimentazione.

b) Reti di distribuzione acqua fredda.

¢) Sistemi di preparazione e distribuzione dell'acqua calda.

Per la realizzazione delle diverse parti funzionali si utilizzano | materiali indicati nei documenti progettuali. Qualora non
siano specificati in dettaglio nel progetto od a suo completamento si rispetteranno le prescrizioni seguenti e quelle gia
fornite per i componenti; vale, inoltre, quale prescrizione ulteriore a cui fare riferimento, la norma UN! 9182,

a) Le fonti di alimentazione dell'acqua potabile saranno costituite da: 1) acquedotti pubblici gestiti o controllati dalla
pubblica autoritd; oppure 2) sistema di captazione (pozzi, ecc.) fornenti acqua riconosciuta potabile dalla competente
autorita; oppure 3} altre fonti quali grandi accumuli, stazioni di potabilizzazione.
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Gli accumuli devono essere preventivamente autorizzati dallautoritd competente e comunque possedere le
sequenti caratteristiche:

— essere a tenuta in modo da impedire inquinamenti daff'esterno;

— essere costituiti con materiali non inquinanti, non tossici e che mantengano le loro caratteristiche nel tempo;

— avere le prese daria ed il troppopieno protetti con dispositivi filtranti conformi alle prescrizioni delle autorita
competenti;

— essere dotati di dispositivo che assicuri il ricambio totale dellacqua contenuta ogni due giorni per serbatoi con
capacita fino a 30 m” ed un ricambio di non mene di 15 m” giornalieri per serbatoi con capacita maggiore;

- essere softoposti a disinfezione prima della messa in esercizio (e periodicamente puliti e disinfettati).

Nota: i grandi acocumuli sono soggetti alie pubbliche autorita e solitamente dotati di sisterna automatico di potabilizzazione.

b) le reti di distribuzione dell'acqua devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

— le colonne montanti devono possedere alla base un organo di intercettazione (valvola, ecc.), con organo di taratura
della pressione e di rubinetto di scarico (con diametro minimo 1/2 pollice), le stesse colonne alla sommita devono
possedere un ammortizzatore di colpo d'ariete.

Nelle reti di piccola estensione le prescrizioni predette si applicano con gli opportuni adattamenti;

- le tubazioni devono essere posate a distanza dalle pareti sufficiente a permettere lo smontaggio e la corretta
esecuzione dei rivestimenti protettivi efo isolanti. La conformazione deve permettere it completo svuotamento e
Feliminazione dell'aria. Quando sono incluse reti di circolazione dellacqua calda per uso sanitario queste devono
essere dotate di compensatori di dilatazione e di punti di fissaggio in modo tale da far mantenere la conformazione
voluta;

- la collocazione dei tubi dellacqua non deve avvenire allinterno di cabine elettriche, al di sopra di quadri
apparecchiature elettriche, od in genere di materiali che possono divenire pericolosi se bagnati dall'acqua, allinterno di
immondezzai e di locali dove sono presenti sostanze inquinanti.

Inoltre i tubi deffacqua fredda devono correre in posizione sottostante i tubi dellacqua calda. La posa entro parti
murarie & da evitare. Quando cio non & possibile i tubi devono essere rivestiti con materiale isolante & comprimibile,
dello spessore minimo di 1 cm;

— la posa interrata dei tubi deve essere effettuata a distanza di almeno un metro (misurato tra le superfici esterne) daile
tubazioni di scarico. La generatrice inferiore deve essere sempre al di sopra del punto pil alto dei tubi di scarico. [ tubi
metallici devono essere protetti dall'azione corrosiva del terreno con adeguati rivestimenti (o guaine) e contro il pericolo
di venire parcorsi da correnti vaganti;

- nell'attraversamento di strutture verticali ed orizzontali i tubi devono scorrere allinterno di controtubi di acciaio,
plastica, ecc. preventivamente installati, aventi diametro capace di contenere anche 'eventuale rivestimento isclante. |l
controtubo deve resistere ad eventuali azioni aggressive, l'interspazio restante tra tubo e controtubo deve essere
riempito con materiale incombustibile per tutta la lunghezza. In generale si devono prevedere adeguati supporti sia per
le tubazioni sia per gli apparecchi quali valvole, ecc., ed inoltre, in funzione deli'estensione ed andamento delie
tubazioni, compensatori di dilatazione termica;

— le coibentazioni devono essere previste sia per i fenomeni di condensa delle parti non in vista dei tubi di acqua
fredda, sia per i tubi dell'acqua calda per uso sanitario. Quando necessario deve essere considerata la protezione dai
fenomeni di gelo.

c) Nella realizzazione dellimpianto si devono inoltre curare le distanze minime nella posa degli apparecchi sanitari
(vedere la norma UNI 9182 appendice V e W) e le disposizioni particolari per locali destinati a disabili (Legge n. 13 del
8 gennaio 1989 & DM n. 236 del 14 giugno 1989).

Nei locali da bagno sono da considerare le prescrizioni relative alla sicurezza (distanze degli apparecchi sanitari,
da parti dell'impianto elettrico) cosi come indicato nelia norma CEl 64-8.

Ai fini della limitazione della trasmissione del rumore e delle vibrazioni citre a scegliere componenti con bassi livelli
di rumoerosita (e scelte progettuali adeguate) in fase di esecuzione si curera di adottare corrette sezioni interne delle
tubazioni in modo da non superare le velocita di scorrimento delfacqua previste, limitare le pressioni dei fluidi
soprattutto per guanto riguarda gli organi di intercettazione e controllo, ridurre la velocita di rotazione dei motori di
pompe, ecc. {in linea di principio non maggiori di 1.500 giriiminuto).

In fase di posa si curera l'esecuzione dei dispositivi di dilatazione, si inseriranno supporti anti vibranti ed
ammortizzatori per evitare la propagazione di vibrazioni, si useranno isolanti acustici in corrispondenza delle parti da

murare.

i Direttore dei lavori per la realizzazione dell'impianto di adduzione dellacqua operera come segue:

a) nel corso dell'esecuzione dei lavori, con riferimento ai tempi ed alle procedure, verifichera via via che i materiali
impiegati e le tecniche di esecuzione siano effettivamente quelle prescritte ed inoltre, per le parti destinate a non
restare in vista o che possono influire negativamente sul funzionamento finale, verifichera che l'esecuzione sia
coerente con quella cancordata (questa verifica potra essere effettuata anche in forma casuale e statistica nel caso di

grandi opere),
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In particolare verifichera le giunzioni con gli apparecchi, il numero e la dislocazione dei supporti, degli elementi di
dilatazione, degli elementi antivibranti, ecc.

b) Al termine dell'installazione verifichera che siano eseguite dall'installatore e sottoscritte in una dichiarazione di
conformita, le operazioni di prelavaggio, di lavaggio prolungato, di disinfezione e di risciacquo finale con acgua
potabile. Detta dichiarazione riportera inoltre i risultati del collaudo (prove idrauliche, di erogazione, livello di rumore).

Tutte le operazioni predette saranno condotte secondo la norma UNI 9182 punti 25 e 27.

Al termine il Direttore dei lavori raccogliera in un fascicolo i documenti progettuali pid significativi ai fini della
successiva gestione e manutenzione (schemi dellimpianto, dettagli costruttivi, schede di componenti con dati di targa,
ecc.) nonché le istruzioni per [a manutenzione rilasciate dai produttori dei singoli componenti e dellinstaliatore
(modalita operative e frequenza delle operazioni).

Impianto di scarico acque usate

In conformita alla Legge 46 del 12 marzo 1990 gli impianti idrici ed i loro componenti devono rispondere alle regole di
puona tecnica; fe norme UNI sono considerate norme di buona tecnica,
Si intende per impianto di scarico delle acque usate l'insieme delle condotte, apparecchi, ecc. che trasferiscono ['acqua
dal punte di utilizze alla fogna pubblica.
It sistema di scarico deve essere indipendente dal sistema di smaltimento delle acque meteoriche almeno fino al punto
di immissione nella fogna pubhblica.
I sistema di scarico pud essere suddiviso in casi di necessita in pili impianti convoglianti separatamente acque fecali,
acque saponose, acque grasse. Il modo di recapito delle acque usate sara comunque conforme alle prescrizioni delle
competenti autorita,
L'impianto di cui sopra si intende funzionalmente suddiviso come segue:
— parte destinata al convogliamento delle acque (raccordi, diramazioni, colonne, collettori};
— parte destinata alla ventilazione primaria;
- parte destinata alla ventilazione secondaria;
— raccolta e sollevamento sotto quots;
— trattamenio delle acque;
Per |a realizzazione delle diverse parti funzionali si utilizzeranne i materiali ed i componenti indicati nei document
progettuali ed a loro completamento si rispetteranno le prescrizioni seguenti.
Vale inoltre quale precisazione ulteriore a cui fare riferimento la norma UNI 9183.
1) 1 tubi utilizzabili devono rispondere alle seguenti norme:
— tubi di acciaio zincato UNI 6363 e UNI 8863 FA 199 (i loro uso deve essere limitato alle acque di scarico con poche
sostanze in sospensione e non saponose). Per la zincatura si fa riferimento alle norme sui trattamenti galvanici. Per |
tubi di acciaio rivestiti, il rivestimento deve rispondere alle prescrizioni delle norme UNI esistenti (polietilene, bitume,
ecc.) & comunque non deve essere danneggiato o staccato; in tal caso deve essere eliminato il tubo;
— tubi di ghisa: devono rispondere alle UNJ 7385 e UNI ISO 6594, essere del tipo centrifugato e ricotto, possedere
rivestimento interno di catrame, resina epossidica ed essere esternamente catramati o verniciati con vernice
antiruggine,;
~ tubi di piombo: devono rispondere alla UNI 75627/1, Devono essere lavorati in modo da ottenere sezione e spessore
costanti in ogni punto del percorso. Essi devono essere protetti con catrame e verniciati con vernici bituminose per
proteggerli dal'azione aggressiva del cemento;
— tubi di gres: devono rispondere alla UNI 9180/2;
— tubi di fibrocemento: devono rispondere alla UNI 5341 (e suc FA 86);
— tubi di calcestruzzo non armato: devono rispondere alla UNI 9534, i tubi armati devono rispondere alle prescrizioni di
buona tecnica (fino alla disponibilita di norma UNI);
~ tubi di materiale plastico: devono rispondere alle seguenti norme:

« tubi di PVC per condotte allinterno dei fabbricati: UNI 7443 FA 178;

+ tubi di PVC per condotte interrate: UNI 7447,

« tubi di polietilene ad alta densita (PEad) per condotte interrate: UNI 7613;

* tubi di polipropilene (PP): UNI 8319;

» tubi di polietilene ad alta densita (PEad) per condotte allinterno dei fabbricati: UNI

8451,
2) Per gli altri componenti vale quanto segue:
— per gli scarichi ed i sifoni di apparecchi sanitari vedere articolo sui componenti dellimpianto di adduzione dell'acqua;
— in generale i materiali di cui sono costituiti i componenti del sistema di scarico devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
a) minima scabrezza, al fine di opporre la minima resistenza al movimento dell'acqua;
b) impermeabilita all'acqua ed ai gas per impedire i fenomeni di trasudamento e di fuoriuscita odori;
¢) resistenza all'azione aggressiva esercitata dalle sostanze contenute nelle acque discarico, con particolare
riferimento a quelle dei detersivi e delle altre sostanze chimiche usate per lavagg;
d) resistenza all'azione termica delle acque aventi temperature sino a 90 °C circa;
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&) opacita alla luce per evitare i fenomeni chimici e batteriologici favoriti dalle radiazioni luminose;

f) resistenza alle radiazioni UV, per i componenti esposti alla luce solare;

g} resistenza agii urti accidentali;

—in generale i prodotti ed i componenti devono inoltre rispondere alle seguenti caratteristiche:

f) conformazione senza sporgenze all'interno per evitare il deposito di sostanze contenute o trasportate dalle acque,

/) stabilita di forma in senso sia longitudinale sia trasversale;

/) sezioni di accoppiamento con facce trasversali perpendicolari all'asse longitudinale;

m} minima emissione di rumore nelle condizioni di uso;

n) durabilita compatibile con quella dell'edificio nel quale sono montati;

— gli accumuli e sollevamenti devono essere a tenuta di aria per impedire la diffusione di odori all'esterno, ma devono
avere un collegamento con I'esterno a mezzo di un tubo di ventilazione di sezione non inferiore a meta del tubo o della
somma delle sezioni dei tubi che convogliano le acque nellaccumulo;

— le pompe di sollevamento devono essere di costituzione tale da non intasarsi in presenza di corpi solidi in
sospensione la cui dimensione massima ammissibile & determinata dalla misura delle maglie di una griglia di
protezione da installare a monte delle pompe.

Per la realizzazione dellimpianto si utilizzeranno i materiali, i componenti e le modalita indicate nei documenti
progettuali, e qualora non siano specificate in dettaglio nel progetto od a suo completamento si rispetteranno fe
prescrizioni seguenti.

Vale inoltre quale prescrizione ulteriore a cui far riferimento la norma UNI 9183,

1) Nel suo insieme limpianto deve essere installato in modo da consentire la facile e rapida manutenzione e pulizia;
deve permettere fa sostituzione, anche a distanza di tempo, di ogni sua parte senza gravosi o non previsti interventi
distruttivi di altri elementi deffa costruzione; deve permettere l'estensione del sistema, quando previsto, ed il suo facile
collegamento ad altri sistemi analoghi.

2) Le tubazioni orizzontali e verticali devono essere installate in allineamento secondo il proprio asse, paraliele alle
pareti e con la pendenza di progetto. Esse non devono passare sopra apparecchi elettrici o similari o dove le eventuali
fuoruscite possono provocare inquinamenti. Quando cid & inevitabile devono essere previste adeguate protezioni che
convogliano i liquidi in un punto di raccolta. Quanto applicabile vaie il DM 12 dicembre 1985 per le tubazioni interrate.
3) | raccordi con curve e pezzi speciali devono rispettare le indicazioni predette per gli allineamenti, le discontinuita, le
pendenze, ecc.

Le curve ad angolo retto non devono essere usate nelfe connessioni orizzontali (sono ammesse tra tubi verticali ed
orizzontali), sono da evitare le connessioni doppie e tra loro frontali ed i raccordi a T. | collegamenti devono avvenire
con opportuna inclinazione rispetto af'asse della tubazione ricevente ed in modo da mantenere allineate fe generatrici
superiori dei tubi.

4) | cambiamenti di direzione devono essere fatti con raccordi che non producono apprezzabili variazioni di velocita od
altri effetti di rallentamento.

Le connessioni in corrispondenza di spostamentoe dell'asse delle colonne della verticale devono avvenire ad opportuna
distanza dallo spostamento e comunque a non meno di 10 voite il diametro del tubo ed al di fuori def tratto di possibile
formazione delle schiume.

5) Gli attacchi dei raccordi di ventilazione secondaria devono essere realizzati come indicato nella norma UNI 9183. Le
colonne di ventilazione secondaria, quando non hanno una fuoriuscita diretta all'esterno, poOsSSoNo:

~ essere raccordate alle colonne di scarico ad una quota di almeno 15 cm pil elevata dal bordo superiore del
troppopieno deliapparecchio collocate alla quota piir alta nell'edificio;

— essere raccordate al di sotto del pilr basso raccordo di scarico;

- devono essere previste connessioni intermedie tra colonna di scarico e ventilazione almeno ogni 10 connessioni
nella colonna di scarico.

6) | terminali delle colonne fuoriuscenti verticalmente dalie coperture devono essere a non meno di 0,15 m
dall'estradosso per coperture non praticabili ed a non meno di 2 m per coperture praticabifi. Questi terminali devono
distare almeno 3 m da ogni finestra oppure essere ad almeno 0,60 m dal bordo pill alto della finestra.

7) Punti di ispezione devono essere previsti con diametro uguale a quello del tubo fino a 100 mm, e con diametro
minime di 100 mm negfi altri casi.

La loro posizione deva essere:

— al termine della rete interna di scarico insieme al sifone e ad una derivazione;

~ ad ogni cambio di direzione con angolo maggiore di 45°;

—ogni 15 m di percorso lineare per tubi con diametro sino a 100 mm ed ogni 30 m per tubi con diametro maggiore;

— ad ogni confluenza di due o pil provenienze;

— alla base di ogni colonna.

Le ispezioni devono essere accessibili ed avere spazi sufficienti per operare con gli utensili di pulizia. Apparecchi
facilmente rimovibili possono fungere da ispezioni.

Nel caso di tubi interrati con diametro uguale o superiore a 300 mm bisogna prevedere pozzetti di ispezione ad ogni
cambio di direzione e comungue ogni 40/50 m.
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8) | supporti di tubi ed apparecchi devono essere staticamente affidabili, durabili nel tempo e tali da non frasmettere
rumori e vibrazioni. Le tubazioni vanno supportate ad ogni giunzione; ed inoltre quelle verticali almeno ogni 2,5 m e
quelle orizzontali ogni 0,5 m per diametri fino a 50 mm, ogni 0,8 m per diametri fino a 100 mm, ogni 1,00 m per diametri
olire 100 mm. It materiale dei supporti deve essere compatibile chimicamente ed in quanto a durezza con |l materiale
costituente il tubo.

9) Si devono prevedere giunti di dilatazione, per i tratti lunghi di tubazioni, in relazione al materiale costituente ed alla
presenza di punti fissi quali parti murate o vincolate rigidamente.

Gli attraversamenti delle pareti a seconda della loro collocazione possono essere per incasso diretto, con utilizzazione
di manicotti di passaggio (controtubi) opportunamente riempiti tra tubo e manicotto, con foro predisposto per il
passaggio in modo da evitare punti di vincolo.

10) Gli scarichi a pavimento all'interno degli ambienti devono sempre essere sifonati con possibilita di un secondo

attacco.

Art. 82, Impianti elettrici e speciali

in tutte le zone d’intervento si dovranno realizzare nuovi impianti elettrici ¢ speciali e modificare in parte quelli
esistenti. Le specifiche tecniche e descrittive sono riportate nei documenti relativi al progetto esecutivo

dell'impianto elettrico.
CAPO XV. INTERVENT! PER PIANO

Art. 83. Interventi Piano Terra

Demolizioni _ Nel locale magazzine si dovra demolire un tratto di tramezzo in muratura verso il corridoio, la lunghezza
& indicata sulla tavola di progetto, al fine di creare un ripostiglio separato dal magazzino.

Costruzioni _ Si dovranno costruire due pareti divisorie e si dovra installare una porta a doppio battente come indicata
nella tavola di progetto e nelabaco. In seguito si dovranno applicare sulle nuove pareti l'intonaco e la tinteggiatura,
quest'uitima sara applicata anche sulla porzione di soffitto del nuovo locale. A fine lavori si dovra pulire la parte di
magazzino interessata dallintervento (pareti soffitto, pavimento).

Art. 84, Interventi Piano Primo

Demolizioni _ Nei locali spogliatoio personale con annesso servizio igienico, bisogna demolire il tramezzo divisorio, tutti
gli apparecchi sanitari del we compresi il pavimento e sottofondo, il rivestimento di piastrelle, fa porta, l'impianto
clettrico e di illuminazione. Nel locale disimpegno cucina bisogna demolire una parete divisoria tra questa e lo
spogliatoio. Nei locali we a servizio della mensa bisogna demolire tutti i divisori, rimuovere tutti gli apparecchi sanitari e
le tubature relative, demolire i pavimenti, le piastrelle, Fimpianto elettrico e di illuminazione.

Costruzioni _ L'ex locale spogliatoio personale sara destinato a locale parrucchiere, si dovranno ricostruire if pavimento
e le tinteggiature e si dovranno installare due lavabi. Nel servizio igienico abbinato al locale parrucchiere saranno
installati nuovi apparecchi sanitari comprese le tubature di adduzione e di scarico, saranno posati pavimento e
rivestimento in grés fine porcellanato, saranno tinteggiate tutte le pareti, sara installata una porta, il tutto come viene
indicato nella tavola di progetto. Dalla parte disimpegno cucina si dovra realizzare lo spogliatoio e relativo servizio
igienico per il personale maschile, pertanto saranno costruiti nuovi tramezzi, i pavimenti, i rivestimenti sia dello
spogliatoic che del wc, tutti gli apparecchi sanitari di tipo accessibile completi di tubazioni e accessori (vaschetta,
rubinetterie), due porte, come indicato nella tavola di progetto & nell'abaco serramenti. In adiacenza saranno realizzati,
a servizio del ristorants, i servizi igienici collettivi divisi tra maschi-femmine e wc accessibile; in questi ultimi saranno
installati porte, apparecchi sanitari completi di accessori, come viene indicato nella tavola di progetto e nel’abaco
serramenti.

L'lmpresa appaltatrice dovra sottoporre al D.LL, campionature di porte ad ante e scorrevoli, tra cui saranno scelte
quelle ritenute pilt idonee per materiale e robustezza.

La porzione di locali interessati dagli interventi dovranno infine essere ripuliti e se sara hecessario dovranno essere
ritinteggiati.

Nei locali ricostruiti si dovranno realizzare gli impianti elettrici e d'illuminazione.
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Art. 85. Interventi Piano Secondo

Demolizioni _ Si dovranno demolire le pareti che dividono le camere dal corridoio, a destra e a sinistra del locale
soggiorno pranzo. Si dovranno rimuove le due porte RE! 120 nel corridoio.

Prima della demolizione delle suddette pareti sara necessario fissare al soffitto del corridoio con staffe idonee
la canalina esistente degli impianti elettrici e speciali.

Si dovranno demolire i tramezzi dei wc delle camere comprese le rimozioni delle porte. Si demoiiranno i pavimenti, |
rivestimenti, gli apparecchi sanitari, gli impianti tecnici.

Si dovra demolire un locale we del personale compresi pavimenti, rivestimenti, apparecchi sanitari e impianti. Si dovra
demolire completamente un locale we adiacente al deposito carrelli e sedie.

Costruzioni _ Si dovranno ricostruire, leggermente pill ampi, tutti i locali servizi igienici delle camere, come viene
indicato nelta tavola di progetto. La parete che dovra separare le camere dal corridoio si spostera verso quest'ultimo di
circa cm 20, in altezza si dovra sagomare per contenere la canalina degli impianti che non dovra essere spostata dalla
sede aftuale. Le caratteristiche dei nuovi we sono descritte nella tavola di progetto. Le nuove porte dei bagni delle
camere dovranno essere a scrigno con maniglie adeguate. Dovranno essere realizzati nuovi impianti tecnici, idrico,
elettrico, di scarico; dovranno essere revisionati gli impianti di aerazione.

Il locale we del personale dovra essere completamente ricostruito. I locale we esistente vicino al deposito carrelli sara
destinato a deposito sporco, pertanto saranno posati il nuovo pavimento e il rivestimento delle pareti, comprese le
tinteggiature e Fimpianto elettrico.

Nel corridoio saranno rimosse le porte REl 120 esistenti in quanto si restringe la larghezza del corridoio stesso e
saranno installate nuove porte RE| con obld.

E importante seguire le indicazioni grafiche di progetto presenti sulla tavola per quanto riguarda Fadeguamento delle
nuove pareti alla situazione esistente.

Art. 86. Interventi Piano Terzo

Demoalizioni _ Si dovranno demolire le pareti che dividono le camere dal corridoio, a destra e a sinistra del locale
soggiorno pranzo. Si dovrannoe rimuove le due porte REI 120 nel corridoio,

Prima della demolizione delle suddette pareti sara necessario fissare al soffitto del corridoio con staffe idonee
fa canalina esistente degli impianti elettrici e speciali.

Si dovranno demoalire i tramezzi dei we delle camere comprese le rimozioni delle porte. Si demoliranno i pavimenti, i
rivestimenti, gli apparecchi sanitari, gli impianti tecnici. Si demoliranno anche i tramezzi dei locali carrelli e deposito in
corrispondenza delle camere 311 e 312,

Si dovra demolire un locale we del personale compresi pavimenti, rivestimenti, apparecchi sanitati e impianti..

Costruzioni _ Si dovranno ricostruire, leggermente pitt ampi, tutti i locali servizi igienici delle camere, come viene
indicato nella tavola di progetto. La parete che dovra separare le camere dal corridoio si spostera verso quest'ultimo di
circa cm 20, in altezza si dovra sagomare per contenere la canalina degli impianti che non dovra essere spostata dalla
sede attuale. Le caratteristiche dei nuovi we sono descritte nelia tavola di progetto. Le nuove porte dei bagni delle
camere dovranno essere a scrigno con maniglie adeguate. Dovranno essere realizzati nuovi impianti tecnici, idrico,
elettrico, di scarico; dovranno essere revisionati gli impianti di aerazione.

Si dovranno unire le camere 301 e 302, e i locali saranno riadattati per ottenere una camera a tre letti con un servizio
igienico fornito di antiwe, come viene indicato nella tavola di progetto. Le camere 310 e 311 saranno riadattate Nelia
310 sara costruito un tramezzo e un nuovo servizio igienico con antiwe; una porzione della camera sara destinata a
deposito pulito con accesso dal corridoio. Nella camera 311 sara costruito un nuove servizio igienico con antiwe: una
porzione della camera sara destinata a deposito sporco con accesso diretto dal corridoio.

Il focale we del personale dovra essere completamente ricostruito.

Nel corridoio saranno rimosse le porte REI 120 esistenti in quanto si restringe la larghezza del corridoio stesso e
saranno instalfate nuove porte REI con oblé.

E importante seguire le indicazioni grafiche di progetto presenti sulla tavola per quanto riguarda Fadeguamento delle
nuove pareti alla situazione esistente. '

In tutti i locali ricostruiti sara installato un nuovo impianto slettrico e d'illuminazione, in tutt gli antiwe sara installata

F'aerazicne forzata.

Art. 87. Interventi Piano Quarto
Demoilizioni _ Si dovra demolire completamente il we dello spogliatoio del personale. Nello stesso locale spogliatoio
personale saranno demolite porzioni di tetto per la creazione di vani finestre sulla copertura. Nei locali palestra e
deposito carrozzine si dovranno demolire i tramezzi divisori e il locale we.

Costruzioni _ L'attuale locale spogliatoio del personale, parzialmente mansardato, sara destinato a cucina di nucleo al
servizio del personale di assistenza, con annesso un nuovo locale we fornito di antiwe, per cui saranne costruiti nuovi
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tramezzi per realizzare l'antiwc, una parete sard attrezzata per le apparecchiature di cucina e nello stesso locale
saranno instaliati due lucemari per illuminare la stanza e due nuove porte per il servizio igienico. Saranno posati nuovi
pavimenti, rivestimenti e ricostruiti tutti gli impianti tecnici. | locali suddetti saranno aerati naturalmente in gquanto
esistono le finestre. | lucernart dovranno avere meccanismi di apertura/chiusura automatici,

Nella tavola di progetto sono indicate le prescrizioni di intervento.

Si dovra ristrutturare una parte del sottotetto attualmente non utilizzata. If locale sottotetto & attuaimente lasciato al
rustico, si dovranno fare interventi per destinarlo a depositi @ magazzini. Si dovranno costruire tramezzi divisori,
controsoffitto in cartongesso, pavimento in battuto di cemento e l'impianto di aerazione forzata a servizio dei nuovi
locali del sottotetio. Dovra essere chiuso, con muri e porta REl 120, un locale esistente destinato agli impianti tecnici.
Saranno eseguite tutte le finiture dei muri, intonaci e tinteggiature. Saranno installate le nuove porte dei vari depositi e
una nuova porta REI 120 che mettera in comunicazione la palestra con il deposito attrezzi. Tutto dovra essere eseguito
secondo le indicazioni della tavola di progetto.

Art. 88. Sistemazione area esterna
Nell'area esterna si dovranno sistemare le aree di parcheggio indicate sulla tavola di progetto. Come viene riportato

sulla tavola 1, la posizione dei posti auto dovra essere ulteriormente verificata nel corso dei lavori.
Nell'area di parcheggio situata alfinterno del giardino, si dovra costruire una pavimentazione in autobloccanti, forati per

i posti auto.

Gennaio 2015 il progettista
Arch. Anna Maria Rachetta

Si allega come parte integrante del presente capitolato la Tabella A
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TABELLA A

Cod. Piano terra 3.156,10 0,7075% 1.967,64| 62,3440%
Cod. Piano primo 29.334,25 6,5754% 17.572,65| 59,9049%
Cod, Piano secondo 98.132,94 21,9971% 63.339,89| 64,5450%
Cod. Piano terzo 122.127,61 27,3756% 76,515,047 62,6517%
Coed, Ptano guarto 76.,280,74 17,0988% 43.086,68| 56,4843%
0G1 oot - :
istemazione area esterna o
Caod. parcheggi 53.756,49 12,0498% 21.989,33] 40,9054%
Cod. Impiante elettrico 41.463,86 9,2944% 22.164,00| 53,4538%
Totale opere a base d'asta| 424.251,98 246.635,22 | 58,1341%
Cod. Oneri per la sicurezza 21.866,46 4,9015%
Importo totale| 446.118,44| 100,0000%
Totale opere a base d'asta| 424.251,98
Impaorto netto della
manodopera hon soggetto a| -246.635,22
ribasso
Importo delle opere soggetto
a ribasso| 177-616,76
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