

REGIONE PIEMONTE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

COMUNE DI SAN MAURIZIO CANAVESE


AREA GESTIONE E MANUTENZIONE DEL
TERRITORIO

P.zza Martiri della Libertà, 1 - 10077
San Maurizio Canavese (TO)
Tel 011/9263277 - Fax 011/9263265



PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSO CICLO_PEDONALE SU VIA CERETTA INFERIORE

TRATTO MADONNA DELLA NEVE –
RESIDENZA SANITARIA
ASSISTENZIALE “CASA DEI PINI”



PROGETTO ESECUTIVO

ai sensi del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - art. 23 comma 1

Responsabile del procedimento

Geom. Umberto Pagliuca

Progettista – STUDIO TECNICO METROQUADRO – P.IVA 12170890011

Geom. Fontana Luca

Via Matteotti n°1 - 10077
San Maurizio Canavese (TO)
C.F. FNTLCU85M01L219A - tel. 393/0042900
e-mail fontana@studiometroquadro.com

Ing. Marco Suppo

Via Matteotti n°1 - 10077
San Maurizio Canavese (TO)
C.F. SPPMRC87A12C722H - tel. 338/5419557
e-mail suppo@studiometroquadro.com

N° Documento

7

Elaborato

Quadro economico

ai sensi del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - artt. 33 - 42

Data

genn. 2020

INDICE

1. Quadro economico

1. Quadro economico

A) OPERE AD APPALTO

A1	Importo lavori complessivo	€ 121.901,95
A2	Oneri per la sicurezza	€ 11.700,00
TOTALE (A)		€ 133.601,95

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1	I.V.A. su A (10%)	€ 13.360,20
B2	Spese tecniche	€ 11.900,00
B3*	<i>Cassa di previdenza (5% di B1 incidenza 50%)</i>	€ 297,50
B3**	<i>Cassa di previdenza (4% di B1 incidenza 50%)</i>	€ 238,00
B3	Cassa di previdenza(B3*+B3**)	€ 535,50
B4	I.V.A. su spese tecniche (22% di B2 + B3)	€ 2.735,81
B5	Acquisizione di aree	€ 8.353,00
B6	Incentivi	€ 2.672,04
B7	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 6.841,51
TOTALE (B)		€ 46.398,05

TOTALE QUADRO ECONOMICO (A + B) € 180.000,00